Vertrag Fachplanung — Technische Ausrustung

Vertragsmuster, VM3/1

Vertragsnummer:

26E053024

Aktenzeichen:

Vertrag Fachplanung — Technische Ausrlistung

Zwischen dem Land Niedersachsen
vertreten durch das Niedersachsische Finanzministerium
vertreten durch das Nds. Landesamt fir Bau und Liegenschaften (NLBL)

Waterloostral3e 4 (StraBe) 30169 Hannover (Ort)

diese vertreten durch Staatliches Baumanagement Region Nord-West

Schloss, 49186 Bad Iburg (StralRe, Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und

(StralRe) (Ort)

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird flr die Baumal3nahme:

71588 Universitdt Oldenburg, Standort E

71588 E9 0002 Labor- und Biirogebdude Medizin, 2. BA

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Fachplanung fur
[X Technische Ausriistung in Gebauden
[ Technische Ausriistung in Ingenieurbauwerken
[ Technische Ausriistung fiir Verkehrsanlagen
[ Technische Ausriistung in Freianlagen
geman § 53 HOAI, mit denen
[X in der Liegenschaft

Carl von Ossietzky Universitdat Oldenburg, Standort E

Im Technologiepark 5 (StraRe) 26129 Oldenburg (Ort)

[ auf dem/den Grundstiick/en (FL.st.Nr. )

Flur/e GrolRe

Gesamtflache aller Flurstiicke: m?2

[ eine bauliche Anlage (Gebaude / Ingenieurbauwerk / Verkehrsanlage / Freianlage)

[ eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren Gebauden / Ingenieurbauwerken / Verkehrsanlagen /

Freianlagen (s. Anlage zu 8 1 Nummer 1.1)

X neu hergestellt, [] umgebaut, [] erweitert, ] modernisiert, [] instand gesetzt oder instand gehalten
werden soll.

Folgende Technische Anlagen der Anlagengruppen nach § 53 Absatz 2 HOAI sind zu bearbeiten:
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Forderanlagen

nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen

Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024 VM3/1 3/30
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1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fiir Carl von Ossietzky Universitt '

als Neubau Labor- und Blrogebdude Medizin, 2. BA 2

bestimmt.
1.3 Die BaumaBBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens
1.4 Die BaumalRnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchgefiihrt und aus deren

Heimatmitteln finanziert.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
21 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- eine Anlage(n) zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

[XI Besondere Vertragsbedingungen BIM (BVB-BIM)

[J Anlage zu § 1 Nummer 1.1

X Anlage zu § 5 _Building Information Modeling (BIM)” zum Vertrag — Fachplanung Technische

Ausristung
XI Austausch-Informations-Anforderungen (AIA) einschl. aller Anlagen, Datum / Version 10.07.2025

XI BIM-Abwicklungsplan (BAP) in der jeweils aktuellen Fassung — Datum / derzeitige Version: 10.07.2025

[XI Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — und
ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —

[XI Anlage zu 8 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)
[ Ergdnzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1 RBBau

[J Ergédnzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/2 RBBau

1siehe Nutzerkatalog (NUK) in Teil 2 der RBBau
2 siehe Katalog der Bauverwaltungen (KBV) in Teil 2 der RBBau

Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024 VM3/1 4/30
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[XI Aufgabenbeschreibung [X] und gepriiftes Angebot vom

[XI Abfrage Unterschriftsberechtigung und Erklarung Steuern und Sozialabgaben

O

2.2 Der Auftragnehmer hat tiber 8 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke
und Erlasse zu beachten:
[XI AMEV-Richtlinien
[XI CAD-Pflichtenheft des SBN (www.lcad.de), Version 7.0, bei einer BIM-MaRnahme sind Angaben zu den
Ubergaben in den AlA zu beriicksichtigen
[J Raum- und Gebaudebuch: _ _ __
[ Leitfaden Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Landesbau, Version
[ Brandschutzleitfaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und
Unterhaltung von Gebauden des Bundes
[XI AVA-Pflichtenheft des SBN (www.lava-nds.de), Version 2021-01
X Leitfaden Klimaschutz und Nachhaltigkeit imLandesbau, Version 06/2026
U
U
U
Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.
23 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zugrunde zu legen:
[J das baufachliche Gutachten {iber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau
XI den amtlichen Lageplan vom: 10.11.2025
[ die Bestandsplane des Gebiudes/des Gebdudekomplexes mit Stand vom:
[ das Bodengutachten vom:
U
U
Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024 VM3/1 5/30

SBN Version 07/2026


http://www.lcad.de/
http://www.lava-nds.de/

Vertrag Fachplanung — Technische Ausrustung Vertragsmuster, VM3/1

2.3.1

2.3.2

2.4

Flr das Aufstellen der
X Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)

[ Bauunterlage (8§ 6 Nummer 6.1)

O

sind zugrunde zu legen:

[X die Bauanmeldung vom: 13.03.2025

in der baufachlich genehmigten und haushaltsméaRig anerkannten Fassung mit Ergdnzungen und

folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

Fiir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zugrunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstragers versehene HU-

Bau/Bauunterlage.

[XI Die einvernehmlichen schriftlichen Festlegungen der Planungs- und Baubesprechungen.

O

Die Planungsleistungen unterliegen
[J dem Baugenehmigungsverfahren
[XI dem Zustimmungsverfahren

[ der Kenntnisgabe

O

nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Niedersachsen

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher

Ausfertigung lbergeben:

- Anlage(n) zu & 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024 VM3/1 6/30
SBN Version 07/2026



Vertrag Fachplanung — Technische Ausrustung Vertragsmuster, VM3/1

- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten
[XI die Bauanmeldung geméaR § 2 Nummer 2.3.1
[ das baufachliche Gutachten liber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

X der amtliche Lageplan vom: 10.11.2025

[ die Bestandspldne des Gebaudes/des Gebadudekomplexes mit Stand vom:

[ in Papierform
0 digital

[ gemaRB beigefiigter Planliste

O

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers.gliedern sich inallgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (8 5) sindin jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfiillen.
- Die spezifischen Leistungspflichten (8 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung
Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer
4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der
Auftraggeber sie gemall Nummer 4.2.2 abruft.
Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf
einzelne Abschnitte der Baumalinahme zu beschrénken.

4.2.1 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[XI mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 geméaR § 6 Nummer 6.1
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1.1 geméaR den Zusétzlichen Vertrags-
bestimmungen fir BaumalRnahmen der Gaststreitkréfte

Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024 VM3/1 7/30
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4.2.2

423

424

5.1

5.1.1

[J mit der Erbringung der Leistungsstufe gemal 8§ 6 Nummer 6.

[J Die Beauftragung ist beschrénkt auf den Bauabschnitt

O

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflihrung der BaumaBnahme weitere

Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig
auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Ulber den Abruf der
weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber bericksichtigen, ob nach Maligabe der bisherigen

Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze gemal3 8 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege
der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4,
8 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist
der Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder
einzelne Abschnitte der BaumalRnahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen

handelt. Dabei soll eine unnoétige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm
Ubertragt; Auf das Kiindigungsrecht des Auftragnehmers nach 8 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen.
Aufgrund einer stufenweisen. Beauftragung ‘gemal3 den Regelungen in diesem Vertrag kann der

Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine Leistungen in allen
Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaRRnahme (s. 8 1 Nummer 1.1) gemal3
den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt
werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p

Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Projektdurchfiihrung im Building Information Modeling (BIM)

Das Projekt ist unter Anwendung der BIM-Methodik nach den Vorgaben des Auftraggebers gem.

vereinbarten AIA und BAP umzusetzen.

Weitere mit der Verwendung des BIM zusammenhédngende projektbezogene Pflichten des

Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024 VM3/1 8/30
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Auftragnehmers im Rahmen der Auftragsabwicklung ergeben sich aus der Anlage zu § 5 — ,Building

Information Modeling (BIM)” - Leistungsbild Fachplanung Technische Ausriistung.

Der Auftragnehmer Gibernimmt gemaR vereinbarten AIA - die Autorenschaft fiir das eigene Fachmodell

(einschlieBlich der burointernen BIM-Koordination).

Eine mogliche Ubernahme der Rolle einer BIM-Gesamtfachkoordination TA ist Anlage zu §6 Spezifische

Leistungspflichten (Besondere Leistungen) zu entnehmen.

Die vom Auftragnehmer zu erstellende Planung ist vorrangig als klassifiziertes, parametrisches 3D-
Datenmodell entsprechend den vereinbarten AIA / BAP zu erstellen, innerhalb des eigenen
Leistungsbereiches auf Konsistenz und Kollisionen zu priifen sowie mit den weiteren fachlich Beteiligten

zu koordinieren und auszutauschen.

Das modellorientierte Arbeiten mit dem Modell als fiihrendem Informationstréger erfolgt kontinuierlich.

Nach Erfordernis des Projektstandes, sowie auf Anforderung ist ein dem Planungsstand entsprechendes,
integriertes, qualitdtsgesichertes 3D-Datenmodell, geeignet als Informations-/ Koordinationsmodell fir
andere an der Planung fachlich Beteiligte, in der dem Informationsstand der Leistungsphase

entsprechenden Modellierungs- und Attribuierungstiefe, zu tibergeben.

Zur Dokumentation der Arbeitsergebnisse und zur Information Dritter [z.B. Nutzer, Bauausfiihrende
Gewerke; Dokumentation zur LPH 3 etc.] sind weiterhin grafische 2D-Darstellungen und alphanumerische
Datensichten als Ableitungen aus dem Modell min. zum Ende jeder Leistungsphase zu erstellen und im

festgelegten Austauschformat zu Gibergeben:

Der Modellbearbeitungs- und Modell-Koordinationsprozess, der Modellaustausch sowie die Ableitung
alphanumerischer und grafischer Daten aus dem Modell sind entsprechend den vereinbarten AIA / BAP

umzusetzen. Projektspezifische:/Anpassungen erfolgen im BIM-Abwicklungsplan und sind einzuhalten.

Beim Anlegen und Fortschreiben der Eigenschaftsdatensatze sind folgende projektspezifische
Klassifikations- und Attribuierungsvorgaben einzuhalten:

[XI Minimalattribuierung gemaR vereinbarten AIA (Objektkatalog)

[XI gem. dem BIM-Abwicklungsplan (BAP)

Der Auftragnehmer hat.im Rahmen der modellorientierten Planungskoordination zwecks
Qualitatssicherung von Planung und 3D-Datenmodell sowie bei der Erbringung der Objektiiberwachung
zur Kommunikation wie zum Daten- und Informationsaustausch [Austausch von Issues / bcf-Dateien,
Mangelprotokollen u.a.] die vom Auftraggeber bereitgestellte/n Plattform/en zu verwenden:

X Projektdatenmanagementsystem gem. Ziffer 5.8.3

X cloudgestiitztes Issue-Management-System (BCF):

[ system

X System wird ggf. spiter im Projektverlauf festgelegt

X cloudgestiitztes Mangelmanagement-System:
[ system__

X System wird ggf. spiter im Projektverlauf festgelegt

Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024 VM3/1 9/30
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5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Die projektspezifischen Lieferzyklen fiir den Daten- und Informationsaustausch zu den Modelltypen

ergeben sich aus den vereinbarten AIA / BAP.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Bauanmeldung /Bauunterlage, Teile | bis IV vorgegebenen,
auf seine Fachplanungen bezogenen, Quantitdts- und Qualitdtsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber
vorgegebenen Quantitdten/Zielwerte sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer

Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedlrfen der

vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform (§§ 24 und 54 BHO/LHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fur die
die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der
Bauanmeldung/ HU-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu
bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird. Der

Auftragnehmer Gbernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhingig von der Beachtung der Planungs--und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten,
sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des
Auftraggebers sind die klinftigen Bau- und Nutzungskosten moéglichst gering zu halten; Baukosten diirfen
nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten

(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaRig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
Kosten der Technischen Ausristung bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf3 DIN
276: 2008-12 — und ab der Ausflihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten
Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau / RLBau
ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung fiir
die Technische Ausriistung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau / RLBau gelten die Vorgaben
nach Abschnitt G 2.2 RBBau / RLBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau / RLBau kann der Auftragnehmer in

Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber
fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder
Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete MaRRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwélzung
und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der

Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keinen anrechenbaren Kosten

Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024 VM3/1 10/30
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5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschliel8lich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach & 5.5

vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden

kénnen:

[X Baubeginn: 4. Quartal 2028

X Fertigstellungstermin: 4. Quartal 2031

[ Beginn der Inbetriebnahmephase:

X Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau: 4. Quartal 2031

O (Leistung): (Datum)

Auf der Grundlage der Termine gemall Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
X der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich.nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan
betreffend Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der
Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaBigen Abstdnden uUberprifen und, soweit sich die

Projektumstande geédndert haben, fortschreiben bzw: an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen

vorgegeben:

Fur die Erbringung der folgenden Leistungen gemal Anlage(n) zu § 6 gelten die folgenden Termine oder

Leistungszeitraume:

Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024 VM3/1 11/30
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5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[ Beitrag zur Bauanmeldung am Wochen, ab
[ Beitrag zur HU-Bau/Bauunterlage: am Wochen, ab
X die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen
am 3. Quartal 2028 Wochen, ab
gemal Abschnitt G RBBau:
X Samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1: am 06/2028 Wochen, ab
X Samtliche Leistungen der Leistungsstufe 2: am 03/2029 Wochen, ab
[XI Abrechnungsprognosen sind wahrend der
Bauzeit kontinuierlich fortzuschreiben, zusatzlich
am Wochen, ab

jedoch in 4-wochigen Abstdnden vorzulegen

(Kostenfortschreibung).

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu iiberpriifen und
den Auftraggeber unverziiglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine
Gefahrdung der Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen
Handlungsvarianten zur Gewéhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei

insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach 8§ 5-Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere
dulleren Umstanden beruht, wie einem fiir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer
Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter, gednderten technischen Regeln, unvermeidbaren behérdlichen Anordnungen, der Realisierung
von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die
Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung
wiederholte oder gednderte Leistungen erforderlich, gilt 8 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die
Planungs- und Uberwachungsziele unverdndert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die
ordnungsgemaéle Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht

fiir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrichtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fiir die
weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin
enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung
von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner
Verantwortung fiir die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und

die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.
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554

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt

durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig
abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den

Auftragnehmer zu unterstiitzen.

[X Der Auftragnehmer fertigt iiber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften

an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm geflihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften.

Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsédnderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine’Anderung des vereinbarten Werkerfolgs
oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein' Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergiitung
vorzulegen, bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der
Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers miissen sich Art und Umfang der
gednderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zuséatzliche Vergiitung, die nach

MalRgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen (iber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr-

oder Mindervergutung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber
die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen,

bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach & 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgliltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen
Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausflihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem

Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen
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Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabléufe nicht

nur unwesentlich beeintréchtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

5.7.5 Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der
Ausflihrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

5.8 Behandlung von Unterlagen

5.8.1 Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziiglich
zu sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend
sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfihrung mit den Planungs- und
Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlie3lich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung
XI sowie in digitaler Form auf Datentréger(n)
zu Ubergeben.
[] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

fach
fach

zu Ubergeben.
Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang
weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaR zu falten und in
Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemal3 8 2 Nummer
2.2 und sofern ausgewahlt 8 5.8.3 einzuhalten.

X 5.8.3 Verwendung eines Projektdatenmanagementsystems

5.8.3.1 Die Parteien vereinbaren die Nutzung des
Die Parteien vereinbaren die Nutzung des internetbasierten Projektdatenmanagementsystems (PDM) "CDE
Enterprise" der thinkproject Deutschland GmbH (CDE) fiir den Datenaustausch und die
Projektkommunikation einschlieBlich Korrespondenz, Planaustausch, Protokollabstimmung- und
Verteilung etc.
Details der Nutzung sind in der Anlage Projektdatenmanagementsystem "CDE Enterprise" geregelt.

5.8.3.2 Die Systemnutzung gemafl 5.8.3.1 ist fiir beide Parteien einschlieRlich etwaiger Nachunternehmer
verpflichtend, soweit nicht durch Gesetz oder diesen Vertrag einschlieBlich seiner Bestandteile und
Grundlagen Schriftform (&8 126 BGB) vorgeschrieben ist oder die Kommunikation danach zuladssig miindlich
erfolgt.

5.8.3.3 Soweit durch Gesetz oder diesen Vertrag einschlieRlich seiner Bestandteile und Grundlagen Schriftform (&
126 BGB) vorgeschrieben ist, erfiillen die unter 5.8.3.1 genannten Systeme diese Form nicht.
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5.8.34 Soweit gemal 5.8.3.1 die Nutzung von "CDE Enterprise" vereinbart ist, gilt eine Willenserklarung als einer
Partei zugegangen (8 130 BGB), wenn sie im "CDE Enterprise"-Postfach einer Person eingegangen ist, die

sich flir diese Partei in der "CDE Enterprise" fiir das Vertragsverhéltnis registriert hat.

5.8.3.5 VerstoRt eine Partei trotz vorheriger Abmahnung in Textform (§ 126b BGB) erneut oder fortdauernd gegen
die Nutzungspflicht gemaR 5.8.3.2, kann die andere Partei nach vorheriger erneuter Abmahnung mit
Kindigungsandrohung aus wichtigem Grund kindigen. Fir diese erneute Abmahnung mit

Kiandigungsandrohung ist Schriftform (& 126 BGB) erforderlich.

5.8.3.6 Ziffer 5.8.3.5 gilt nicht, wenn die gegen die Nutzungspflicht verstoRende Partei den Versto3 nicht zu
vertreten hat; die Partei ist jedoch verpflichtet, der anderen Partei unverziiglich nach Zugang der

Abmahnung in Textform (§ 126b BGB) darzulegen, warum der VerstoB3 nicht zu vertreten sein soll.

5.9 Abstimmung mit Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu
koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemal zu-integrieren, dass die vereinbarten

Planungs- und Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des /Auftragnehmers umfassen die in der/den Anlage(n) zu § 6

enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — HU-Bau/Bauunterlage-

6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst
X fiir die Erarbeitung der Beitrage zur HU-Bau gemaR Abschnitt F 2 RBBau/RLBau
[ fir die Erarbeitung der Beitrage zur Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau/RLBau

alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen
(Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der Bauanmeldung erbracht, Entwurfsplanung,

Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau/RLBau hinaus genannten Unterlagen, folgende

Plane/Unterlagen vorzulegen:

M= 1:

M= 1:

M= 1:
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Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fiir das
X Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfihigkeit

[X Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behdrden

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn
- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen
erbracht sind,
- die endgliltige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs-
und Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,
- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und
- der Auftragnehmer die fiir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen
Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig tibergeben hat.
- die Priufbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und. der Gaststreitkrafte vollstandig
eingearbeitet und die Leistungen freigabefihig sindFehler! Textmarke nicht definiert..
6.2 Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung
6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die-zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F
3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehoren alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.
Der Auftragnehmer hat Uber die in Abschnitt F 3 RBBau hinaus genannten Unterlagen insbesondere
folgende Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:
M=1
M=1
M=1
M=1
6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn
- samtliche in der/den Anlage(n) zu 8 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen
erbracht sind,
- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach MaRgabe des beschriebenen
Leistungsumfanges ausfiihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,
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6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

- die zur Vorbereitung der Vergabe fir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details
einschlieRlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstindig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage
eindeutige und erschopfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen

Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt werden kénnen,

- die Ausfiihrungsplanung die Kostenobergrenze gemal § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6
RBBau/RLBau),

- das Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse der dann
vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners abgeschlossen ist und die fortgeschriebene

Ausflihrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen tbergeben wurde.

Leistungsstufe 3 — Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe

gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und /Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche,

einschliel3lich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegenuber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fihrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

Unverziiglich nach der ersten mal3geblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein

Vergleich der Ausschreibungsergebnisse
[XI' mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[XI mit der Kostenberechnung gemaR DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen

der Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen

erbracht sind,
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- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und

genau ermittelt sind,
- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,
- die Priifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgemalf sind.

6.4 Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

6.4.1 Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

6.4.2 Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuiiben, dass die Bauleistungen von Bauunternehmen mangelfrei und
vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die schadensgeneigten Bauleistungen und solche
Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zugéanglich sind, sind durch
Augenschein sorgfaltig zu kontrollieren.

6.4.3 Der Auftragnehmer hat seine fiir die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der
mit den ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf storungsfrei verlauft.

6.4.4 Eingehende Rechnungen sind unverziglich aufihre Priiffahigkeit zu priifen und wenn priiffahig,
[X] fachtechnisch und rechnerisch
[ sachlich (schlieBt die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch
zu prufen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priiffahige Rechnungen
sind unverzlglich mit entsprechender Begriindung zuriick zu geben.
Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J
der RBBau/RLBau und . das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf.
das — Merkblatt Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

6.4.5 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim
Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:
- Abschlagsrechnungen: 6 Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: 12 Kalendertage

6.4.6 Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn
- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen
erbracht sind,
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- alle Leistungen der ausflihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur
Erfiillung der Planungs- und Uberwachungsziele vollsténdig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet

sind,
- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemaR § 6 Leistungsstufe 4 durchgeflihrt ist,

[X die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau/RLBau vorliegt.

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

6.5.1 Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe

gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

6.5.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur

Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht'sind.

§7
Fachlich Beteiligte

71 Die fir die Erbringung der lbrigen Planungs- und. Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen.(fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu
§ 7 beigefiigten Liste. Anderungen und Ergdnzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem

Auftragnehmer mitteilen.

X 7.2 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

[X Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt, die Rechte
des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer

und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name,
Qualifikation):
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X fiir Leistungsstufe 1

X fiir Leistungsstufe 2

X fiir Leistungsstufe 3

X fir Leistungsstufe 4

[ fir Leistungsstufe 5

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.3 und Anlage(n) zu § 6,

Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.

8.2 Durchgédngiger Mitarbeitereinsatz
Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter (iber die gesamte
Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiiro

9.1 [XI Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat
ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem
Fortgang der Arbeiten richtet, [X| mindestens aber an zwei Tag/en pro Woche.
[J Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der BaumaRnahme
ein Baustellenbiiro auf oder in‘lunmittelbarer Néhe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.
[ Der Auftragnehmer hat durch mindestens __ __ fachlich geeignete Mitarbeiter wihrend des Betriebs
der Baustelle im Baustellenburo prasent zu sein.

9.2 Kostentragung
[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung
— kostenfrei zur Verfligung gestellt.
[X Die Radume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei
bereitgestellt:
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X Telefonanschluss
X Moblierung

O

O

O

[J Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der erforderlichen Einrichtung

auf eigene Kosten.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Verglitung richtet sich nach der Verordnung (iber die Honorare fir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt
geindert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. | S.2636),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§8 1-16 HOAI) und nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt
2 Technische Ausriistung (88 53-56 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten

Zu- oder Abschlag (siehe Nummer 10.7).

Der Auftragnehmer erhélt fiir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

10.1 Anrechenbare Kosten
Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit 8 54 HOAI werden fir die Leistungen nach § 6
Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EHU-Bau/Bauunterlage,
ohne Umsatzsteuer, ermittelt.
Solange diese 'nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmédRig anerkannte
Kostenermittlung zur Bauanmeldung ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.
[] Die anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe(n) 1.1 und , die unter funktionalen und technischen
Kriterien eine Einheit bilden, werden geméaR § 54 Absatz 2 HOAI fiir folgende Gebéaude / Ingenieurbauwerke
/ Verkehrsanlagen / Freianlagen zusammengefasst:
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[ Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaR § 4 Absatz 3 HOAI

betragen:

Anlagengruppen des Gebaudes/Ingenieurbauwerkes nach § 1 mvB (in EUR netto)

1.1.1 Abwasser-, Wasser und Gasanlagen Berechnung nach der
Bauteilelementmethod
e gem. AHO Heft Nr. 1

1.1.2 Warmeversorgungsanlagen Berechnung nach der
Bauteilelementmethod
e gem. AHO Heft Nr. 1

1.1.3 Lufttechnische Anlagen Berechnung nach der
Bauteilelementmethod
e gem. AHO Heft Nr. 1

1.1.4 Starkstromanlagen Berechnung nach der
Bauteilelementmethod
e gem. AHO Heft Nr. 1

1.1.5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen Berechnung nach der
Bauteilelementmethod
e gem. AHO Heft Nr. 1

1.1.6 Forderanlagen Berechnung nach der
Bauteilelementmethod
e gem. AHO Heft Nr. 1

1.1.7 nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen Berechnung nach der
Bauteilelementmethod
e gem. AHO Heft Nr. 1

1.1.8 Gebdudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken Berechnung nach der
Bauteilelementmethod
e gem. AHO Heft Nr. 1

Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024 VM3/1 22/30
SBN Version 07/2026



Vertrag Fachplanung — Technische Ausrustung

10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Vertragsmuster, VM3/1

Anlagengruppen des Geb&dudes/Ingenieurbauwerkes nach § 1

Honorarzone/n

1.1.1 Abwasser-, Wasser und Gasanlagen

1.1.2 Warmeversorgungsanlagen

1.1.3 Lufttechnische Anlagen

1.1.4 Starkstromanlagen

1.1.5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

1.1.6 Férderanlagen

1.1.7 nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen

1.1.8 Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

Fir die Ermittlung des Honorars nach § 56 Absatz4 HOAI (verschiedene Honorarzonen) sind die

Honorarzonen gemafR der Anlage zu § 10 zugrunde zu legen.

10.3 Honorarsatz

[XI' Grundlage fiir die Honorarberechnung_ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 56 Absatz 1

HOAI.

[] Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 56 Absatz 1

HOAI, zuzlglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fiir Technische Ausriistung:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fiir Technische Ausriistung:

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen geméaR Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024
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Leistungen Bewertung nach Anlagengruppen in v.H.

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8
Leistungsstufe 1 25,65 25,65 25,65 25,65
Leistungsstufe 2 22,00 22,00 22,00 22,00
Leistungsstufe 3 10,55 10,55 10,55 10,55
Leistungsstufe 4 34,30 34,30 34,30 34,30
Leistungsstufe 5 0,00 0,00 0,00 0,00
insgesamt 92,50 92,50 92,50 92,50

Bei der Leistungsstufe 1 ist die Genehmigungsplanung mit 0,00 v.H. bericksichtigt. Soweit die

Genehmigungsplanung nur fiir einzelne Anlagen der Anlagengruppe notwendig ist, wird der v.H.-Satz im

Verhaltnis: ,Kosten der zu genehmigenden Anlagen zu Gesamtkosten der Anlage” im Zuge der

Honorarabrechnung angepasst.

10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschldage werden vereinbart:

[ Fiir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaR § 56 Absatz 5
HOAI wie folgt erhoht:

Anlage / Anlagengruppe

v.H.-Satz

[ Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 gemaR § 12 HOAI

wie folgt erhoht:

Anlage / Anlagengruppe

v.H.-Satz

Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 - BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024
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[ 10.6

[ 107

[ 10.8.1

[ 10.8.2

10.9

Im Wesentlichen gleiche Anlagen geméaR 8 54 Absatz 3 HOAI

Mehrere Geb&dude/ Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen / Freianlagen geménR § 54 Absatz 3 in Verbindung
mit § 11 Absétze 3 und 4 HOAI (Wiederholungen)

Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag

vereinbart®:

Anlage / Anlagengruppe zuzuglich (+) / abzlglich (-
)
v.H.
>> %
>> %
>> %

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach §.54 HOAI die Eingangstafelwerte des § 56 Absatz 1 HOAI
(5 000 Euro), werden die Leistungen gemall Nummer 10:10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB

wie folgt vergutet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten.die anrechenbaren Kosten nach § 54 HOAI die Tafelwerte des § 56 Absatz 1 HOAI (4 Millionen

Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen geméafR Anlage(n) zu 8 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach
vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3

honoriert:

3 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§2a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den

Honorartafeln abweichendes hoheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 Absatz2 HOAI).
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10.10

10.10.1

10.10.2

1 10.11

Leistungsstufe 1 gem. Anlage 86

Leistungsstufe 2 gem. Anlage 86

Leistungsstufe 3 gem. Anlage 86

Leistungsstufe 4 gem. Anlage 86

Leistungsstufe 5

Soweit die Besonderen Leistungen nur flir einzelne Anlagen der Anlagengruppe beauftragt werden und
nach v.H.-Satzen verglitet werden sollen, wird der v.H.-Satz im Verhaltnis: “Kosten der zu genehmigenden

Anlage zu Gesamtkosten der Anlage” im Zuge der Honorarberechnung angepasst.

Honorar bei Leistungsdnderungen

Begehrt der Auftraggeber geénderte Leistungen im Sinne von 85 Nummer 5.7 oder ordnet der
Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Verglitung des Auftragnehmers gemaf}

den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergltung fiir Grundleistungen richtet sich-nach 8 10 HOAI. Soweit gemalR Nummer
10.7 dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen
gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die
zu andernden oder gednderten Leistungendm Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten
Aufwand, erhélt der Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar unter Zugrundelegung des folgenden

Stundensatzes:

Qualifikations- und aufgabenunabhéngiger Stundensatz Euro/Stunde

Die Kosten fir kaufméannische Mitarbeiter, Sekretariat, etc. sind als Gemeinkosten in dem Stundensatz

enthalten und werden nicht zusatzlich vergutet.

Der Stundensatz gilt bis zu dem in § 5.4.1 genannten Fertigstellungstermin. Nachverhandlungen tber die

Hohe der Stundenséatze werden innerhalb dieser Frist ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf
hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zuséatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser
Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des
Auftraggebers lber die Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand
hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein

Pauschalhonorar anzubieten.

Sonstige/Weitere Verglitungsvereinbarungen:
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8§11
Nebenkosten
1.1 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
[ nicht erstattet.
[X insgesamt pauschal mit _ ___v.H./[] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.
[ insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von _ _ __ Euro netto / [] nach Leistungsstufen erstattet.
[0 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet
werden, pauschal mit __ __v.H. vom Nettohonorar erstattet / [_] nach Leistungsstufen erstattet.
O
O
[ ausschlieRlich auf Einzelnachweis erstattet.
[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:
Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Werden Leistungen nach 8 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils
zugehorigen Leistungsstufe.
11.2 Reisekosten
Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist die Nds. Reisekostenverordnung (NRKVO)
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt werden.
Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richten sich nach §§ 19 und 20 NRKVO.
Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.
1.3 Vorsteuerabzug
Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzliglich der
nach 8 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.
Basis: Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 / BIM: BMWSB vom 03.04.2024 VM3/1 27/30

SBN Version 07/2026



Vertrag Fachplanung — Technische Ausrustung Vertragsmuster, VM3/1

O 11.4

X 141

1 142

BaumalRnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaf3 § 10 und die Nebenkostenerstattung gemali § 11 gilt:
[X Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach 8 16 AVB miissen

mindestens betragen:

Flr Personenschaden 3.000.000,00 Euro

Fur sonstige Schaden 5.000.000,00 Euro

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro

Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

8§14
Erganzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf/Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der
Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung Anlage zu 8 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und
Erklarung Gber die Verpflichtung”) und nach MaRgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) tiber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach
dem Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustédndigen Behoérde/Stelle

schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten
gegenluber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der

zustédndigen Behorde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu 8 14 Nummer 14.1).

Beim Betreten und Befahren militérischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die

innerhalb der Liegenschaft gelten.
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14.3

14.4

X 145

Wird in diesem Vertrag im Zusammenhang mit der Kostenermittlung die DIN 276 in Bezug genommen, so
ist die Fassung vom Dezember 2018 (DIN 276: 2018-12) zugrunde zu legen. Fiir die Honorarberechnung
sind die anrechenbaren Kosten weiterhin nach der in 8 4 HOAI 2013/2021 benannten Fassung vom

Dezember 2008 (DIN 276-1:2008-12) zu ermitteln.

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich alle (IT-)Sicherheitsvorfédlle oder dahingehende Verdachtsfalle

gegeniber dem Auftraggeber (SBN) unverziglich zu melden.

Weiterhin gilt, dass der Auftragnehmer die Vorgaben des Geheimschutzes und der Sicherheitsstufen der
Dokumente bei verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Auftrdgen zwingend zu beachten hat (u.a. FB
247, VS-NfD-Merkblatt).

Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass ein Interessenkonflikt besteht flir Personen, die an der Durchfiihrung
des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang eines Vergabeverfahrens nehmen
kénnen und/oder die wahrend des laufenden Vertragsverhéltnisses eindirektes oder indirektes finanzielles,
wirtschaftliches oder personliches Interesse haben, das ihre<Unparteilichkeit und Unabhéangigkeit

beeintrachtigen konnte.

Dem Auftragnehmer ist weiter bekannt, dass ein solcher Interessenkonflikt stets zu vermuten ist, wenn die

in Satz 1 genannten Personen

1. Bieter oder Bewerber sind,
2. einen Bieter oder Bewerber beraten oder sonst unterstliitzen oder als gesetzlicher Vertreter
vertreten,
3. beschaftigt oder tatig sind,
a) beieinem Bieter oder Bewerber gegen Entgelt oder bei ihm als Mitglied des Vorstandes,
Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs, oder
b) fir ein eingeschaltetes Unternehmen, wenn dieses Unternehmen zugleich geschéftliche

Beziehungen zum Auftraggeber und zum Bieter oder Bewerber hat.

Dem Auftragnehmer ist ‘auBerdem bekannt, dass die Vermutung eines Interessenkonflikts auch fiir
Personen gilt, deren Angehorige die Voraussetzungen nach Nr. 1 bis Nr. 3 erflllen. Angehérige sind
Verlobte, Ehegatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwégerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der
Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten und

Lebenspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.

Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber umgehend, wenn eine zuvor beschriebene Verbindung
besteht. Der Auftraggeber entscheidet dann dariiber, ob davon auszugehen ist, dass fiir die betroffene
Person ein Interessenkonflikt nach Satz 1 besteht. In diesem Fall darf diese Person keine Entscheidungen

treffen bzw. nicht an Entscheidungen beteiligt sein.

Der Auftragnehmer kann keine Forderungen gegeniiber dem Auftraggeber geltend machen, wenn eine

bestimmte Person aufgrund eines Interessenkonfliktes in seiner Tatigkeit eingeschrénkt ist.
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14.6 Datenschutzerklarung

Vertragsmuster, VM3/1

Personenbezogene Daten werden vom Staatlichen Baumanagement Niedersachsen (SBN) nur gemaf3 den

Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts verarbeitet. Die Hinweise zum Datenschutz sind auf der

Homepage des SBN unter Datenschutzerklarung | Nds. Landesamt flir Bau und Liegenschaften

(niedersachsen.de) zu finden.

X 14.7 Vor Einreichung einer priiffahigen Honorarrechnung zu den im CAD-Datenlibergabeformular genannten

Teilleistungen, sind die aufbereiteten Daten gemafl CAD-Pflichtenheft einschlieRlich einem Satz

Papierplane und dem CAD-Datenlibergabeformular bei dem zustédndigen Projektmitarbeiter einzureichen.

Die pruffahige Honorarrechnung ist mit dem unterschriebenen Datenlibergabeformular entsprechend

einzureichen. (Siehe CAD-Pflichtenheft Anlage 2b)

Auftraggeber

Staatliches Baumanagement Region Nord-West

§ 126b BGB

Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem.

Auftragnehmer

~.(0rt), ____ (Datum)

Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem.
§ 126b BGB
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11

12

13

1.4

15

1.6

16.1

§1
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
einschlieBlich der Grundséatze und Voraussetzungen fir einen spéteren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks / der

baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche

Bauwesen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

- die Bundeshaushaltsordnung (BHO) / Landeshaushaltsordnung Nds. (LHO) und ihre
Verwaltungsvorschriften (VV-BHO/LHO), insbesondere die 8§ 7, 24, 34, 54, 55, 56, 58, 59 und 70
BHO/LHO,

- die Richtlinien fur die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau),

- die Richtlinien fur die Durchfuhrung von Bauaufgaben des Landes Niedersachsen (RLBau)
- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

- die Verordnung uber die Vergabe offentlicher Auftrage (Vergabeverordnung — VgV),

- die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB),

- die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO),

- das Vergabe- und Vertragshandbuch fir die BaumaRnahmen des Bundes (VHB).

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers
nicht gemindert. §254 BGB bleibt unberihrt.

Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine Unternehmer- oder
Lieferanteninteressen vertreten. Vermodgensbetreuungspflichten, die mit Ubertragen sind hat er ausschlieRlich fur
den Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person durfen in einem von
ihm vertragsgemalf3 betreuten Vergabeverfahren fiir einen Bewerber oder Bieter tétig sein, es sei denn, dass
dadurch fur den Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeiten nicht auf die
Entscheidungen im Vergabeverfahren auswirken. Ein Interessenkonflikt besteht immer dann, wenn der
Auftragnehmer am Ausgang des Vergabeverfahrens ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder
personliches Interesse hat.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biro zu erbringen. Eine
Unterbeauftragung an andere als im Vertrag explizit benannte Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers in Textform, es sei denn, das Unternehmen des Auftragnehmers ist auf derartige Arbeiten nicht
eingerichtet. Der Auftraggeber wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes verweigern.

Die fir die Erbringung der Leistungen Benannten missen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. / Dipl.
—-Ing. FH bzw. Master an Universitdten oder Fachhochschulen oder als Bachelor an Universitdten oder
Fachhochschulen mit jeweils 3-jahriger einschlagiger Berufserfahrung oder eine vergleichbare Berufserfahrung

aufweisen, sie dirfen sich durch entsprechend qualifizierte Personen vertreten lassen.

Fir die Objektiberwachung ist zusatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mindestens 3 Jahren

Voraussetzung.

Eingefuhrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1 - 81011.1/0
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1.6.2

1.6.3

16.4

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6

Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das

Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestort und dem Auftraggeber das Festhalten

an der Weiterbeschéftigung dieses Mitarbeiters deshalb nicht mehr zumutbar ist. Der Auftraggeber kann dartber
hinaus eine Ergéanzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter
nicht in ausreichendem MaRe eine rechtzeitige Planung oder eine vertragsgeméale Objektiberwachung

gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den
vertraglichen Anforderungen und ist dies vom Nachunternehmer und/oder vom Auftragnehmer zu vertreten, so kann
der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Auftragnehmer die
Leistung des Nachunternehmers selbst Gbernehmen oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen
Nachunternehmer mit der Leistung beauftragen muss. Auch fur diesen ist die Zustimmung des Auftraggebers nach
§ 1 Nr. 1.6 erforderlich.

Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber hierauf rechtzeitig hinzuweisen.

§2

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligen

Vorbehaltlich anderweitiger vertraglicher‘Regelungen ist nur die mit der Vertragsdurchfiihrung betraute Stelle des
Auftraggebers dem Auftragnehmer gegeniber weisungsbefugt.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit/ den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen

vertrauensvoll zusammen, um die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer Uber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich
Beteiligten zu erbringen haben, und bermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten

Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend Uber den Stand der Planung und die
planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu unterrichten,
Auskunft Uber den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und
Weisungen des Auftraggebers auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen

ordnungsgeman erbringen kénnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Losungen die im Rahmen-der
jeweiligen Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der
Anberaumung von Besprechungen Riicksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber

Verzdgerungen in der Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.
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2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

4.1

Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich in Textform die Entscheidung des

Auftraggebers herbeizufuihren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber Gber Anspriiche, die sich gegen ihn oder mit der Ausfihrung beauftragte
Unternehmen oder andere fachlich Beteiligte ergeben kdnnen, unverziglich in Textform zu unterrichten. Sofern der
Auftragnehmer nicht mit Objektplanungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 nach Teil 3 der HOAI beauftragt
wird, beschrankt sich seine Pflicht auf die Mitteilung ihm bekannter Umsténde, aus denen sich Anspriiche gegen
mit der Ausfuihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte ergeben kénnen. Der Auftragnehmer
hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstiitzen; die Geltendmachung

der Anspriche erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auch nach Abnahme der Leistungen bis zum Abschluss des
Rechnungsprifungsverfahrens schriftliche Stellungnahmen sowie schriftliche Stellungnahmen zu Anfragen der
Rechnungsprifungsbehérden abzugeben. Eine zusétzliche, aufwandsbezogene Vergiitung fir die Erarbeitung
entsprechender Stellungnahmen kann der Auftragnehmer nach den vereinbarten Stundenséatzen verlangen, soweit
solche Anfragen spater als ein Jahr nach Abnahme seiner Leistungen bei dem Auftragnehmer eingehen. Wurde der
Auftragnehmer einheitlich oder nach Abruf mit mehreren Leistungsstufen beauftragt, so steht ihm die Vergiitung
nach Satz 2 nur zu, wenn die Anfrage spater als ein Jahr nach der Abnahme der letzten Leistungsstufe, mit der der

Auftragnehmer beauftragt war, bei ihm eingeht.

Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zuriickbehaltungsrechte

bleiben unberhrt.

§3
Vertretung des Auftraggebers durch.den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist .im. Rahmen seiner  Objektiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die
ausfuhrenden Unternehmen zur vertragsgeméaRen Ausfiihrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegeniiber

die Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemafRen Ausfiihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer ist nicht dazu bevollmachtigt, Anordnungen zu treffen, die zusatzliche Vergiitungsanspriiche
der ausfiihrenden Unternehmen begriinden kénnen, es sei denn, er hat zuvor die Zustimmung des Auftraggebers
in Textform eingeholt; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgeméafRen und sicheren

Baubetriebs bleibt davon unberihrt.

Uber Nummer 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fiir den Auftraggeber
einzugehen. Dies gilt insbesondere fiir den Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertragen sowie fiir die

Vereinbarung neuer Preise.

§4
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber
herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt fur erarbeitete Daten entsprechend. Der
Auftragnehmer ubergibt diese in weiterverarbeitungsféahigen Datenformaten, auf geeigneten Datentréagern. Die
Datenformate mussen den Anforderungen des Auftraggebers, die dieser nach billigem Ermessen, unter

Beruicksichtigung der Zumutbarkeit vorgibt, entsprechen,
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4.2

4.3

5.1

511

5.1.2

513

514

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Erfullung oder
Beendigung seines Vertrages zuriickzugeben. Zurtickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis

oder auf einem mit diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschaft beruhen, sind ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfligung gestellten

Daten in seinem DV-System zu l6schen.

§5
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefiihrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und

Veroffentlichung dieser Werke nach den Nummern 5.1.1 bis 5.1.4.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann der
Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem

Urheberrecht unterliegen.

Fur die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegensténdlichen Bauvorhabens darf der
Auftraggeber die Unterlagen und Daten fir die im Vertrag genannte BaumaRnahme und das ausgefihrte Werk
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fir eine etwaige Wiederherstellung des

ausgefuhrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers
andern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich_geschitzten Teil des Unterlagen und Daten bzw. des
ausgefiihrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers
hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlicktreten muss. Bei der Interessenabwagung ist
insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder technisch erforderlich bzw.

wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschiitzten Werkes fiihren (§ 14 UrhG), sind von dem

hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer (iber das Vorhaben unterrichten,
anhéren und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit

mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Mussen am ausgefiihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fir die Sicherheit darstellen oder die zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemafen Nutzung des Gebaudes fihren und die nicht ohne eine
Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das
ausgefuhrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern. Nummer 5.1.2. Satz 2 gilt entsprechend mit der
MafRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an einer
mangelfreien Werkausfihrung tritt. Soweit mdglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung anhdren und dessen

Auffassung bei seiner Entscheidung nach Mdglichkeit berticksichtigen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers,
wenn Geheimhaltungs- oder. Sicherheitsinteressen des Auftraggebers beruhrt oder sonstige, vergleichbare

Interessen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.
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5.2

5.3

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

Liegen die Voraussetzungen von Nummer 5.1 Abs. 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten fir
die im Vertrag genannte BaumafRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und &ndern; dasselbe gilt
auch fiir das ausgefiihrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namensangabe des

Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftichen Zustimmung des

Auftraggebers.

Die Planungs- und Kostendaten der Baumafinahme durfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben

werden; § 2 Nummer 2.5 bleibt davon unberihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfugung Uber das Grundstick

Berechtigten Ubertragen.

§6
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung bekannt gewordenen Vorgange,
Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller
Leistungen fort. Gesetzlichen Offenlegungspflichten darf der Auftragnehmer unbeschrénkt nachkommen.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfullung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit
im Sinne von Nummer 6.1 Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskinfte Uber die BaumaRnahme darf der Auftragnehmer an nicht an der Planung oder Ausfiihrung
beteiligte Dritte nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben; § 2 Nummer 2.5 und§ 5 Nummer
5.2 bleiben davon unberihrt.

Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

§7
Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen sowie Daten unter
Beachtung der geltenden technischen Normen zu erstellen, aufeinander abzustimmen und sachlich in sich schlissig
und in sachgerechter Paketierung dem Auftraggeber vorzulegen. Sie missen den Vorgaben der RBBau/RLBau

und dem VHB entsprechen.
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse tiber die DV-Anlagen des Auftraggebers und
der tbrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden kénnen.

Auf Aufforderung des Auftraggebers oder auf Wunsch des Auftragnehmers ist zur Prifung der Kompatibilitat der
DV-Systeme der Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer praktisch zu testen.

Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren; der Auftragnehmer

erarbeitet hierzu Vorschléage, fur deren Umsetzung es der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.

Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser. Bei elektronisch

Ubermittelten Unterlagen ist der Verfasser in Textform zu benennen.
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8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

Der Auftragnehmer hat seine Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren durchgefihrt wird, als
Entwurfsverfasser und in allen anderen Fallen (Zustimmungsverfahren, Kenntnisgabe) als Planverfasser zu

unterzeichnen.

§8
Leistungsverzdgerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und

Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfiihrt.

Verzdgert der Auftragnehmer eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat
er unverziglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fur die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen; Der Auftraggeber kann dann unter
Wirdigung der Angaben des Auftragnehmers nach MafRgabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen eine neue

Frist zur Leistungserbringung setzen, die fir den Auftragnehmer verbindlich ist.

Koénnen Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber nach MaRgabe des §
315 BGB nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben, die unter Beriicksichtigung der vertraglichen
Anforderungen die eingetretenen Terminverzdgerungen angemessen bertcksichtigen. Vor der Festlegung von
neuen Terminen oder Fristen hort der Auftraggeber den Auftragnehmer.an. Die Verantwortlichkeit fir die Einhaltung
der vormals vereinbarten Vertragstermine bleibt hierdurch unberihrt. Ist die Verzégerung nicht vom Auftragnehmer

zu vertreten, bleiben daraus folgende vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftragnehmers unberihrt.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner Leistung
durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch hhere Gewalt oder andere fur den
Auftragnehmer unabwendbare Umstande behindert wird.

Behinderungen hat er unverziglich«in Textform anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den
Umsténden moglich gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Berticksichtigung behindernder Umstande, wenn
dem Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte

kennen mussen.

Behinderungen im Sinne des Abs. 1, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftragnehmers bis zu
einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten fiihren, berechtigen den Auftragnehmer nicht zu einer Kiindigung nach
§ 643 BGB. Im Ubrigen richten sich die Kiindigungsméglichkeiten des Auftragnehmers nach den Bestimmungen

dieses Vertrages und den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

§9
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauftragten
Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen
Mangel erkennen lassen. Die Abnahmepflicht gilt entsprechend nach Erbringung der letzten beauftragten
Leistungsstufe, soweit der Auftragnehmer berechtigt von seinem Kindigungsrecht nach § 14 Nummer 14.1
Gebrauch gemacht hat.

Abweichend von Satzen 1 und 2 kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme der Leistungen in folgenden Fallen

verlangen:
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9.2

10.1

10.2

10.3

10.3.1

10.3.2

10.4

- Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfiihrenden Unternehmers oder der
bauausfiihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen, §
650s BGB.

- Verlangt der Auftragnehmer keine Teilabnahme nach 8 650s BGB, hat er gleichwohl nach Beendigung der
Objektiiberwachung/Bauuberwachung und Dokumentation einen Anspruch auf Teilabnahme, sofern lediglich

noch Leistungen der Objektbetreuung zu erbringen sind.

Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen. Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu
erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind

vorhandene Mangel festzustellen und die vertraglichen Erflllungsanspriche vorzubehalten.

§10
Vergutung

Alle Vergiitungsregelungen infolge geénderter Leistungen sind vor Beginn der Anderungsleistungen in Textform zu

vereinbaren.

Treten wahrend der Bauausfilhrung Ablaufstérungen ein, die nicht dem" Risikobereich des Auftraggebers
zuzurechnen sind, fiihren diese grundsatzlich nicht zu einer Anpassung der Vergitung, es sei denn, die
Voraussetzungen des § 313 BGB sind erfillt. Bei einer-durch derartige Umsténde bedingten Verlangerung des
Zeitraums der Objektiberwachung legen die Vertragsparteien die Zumutbarkeitsschwelle bei 20 % der vertraglich
vorgesehenen Zeitdauer der Objektiiberwachung fest, so dass der Auftragnehmer fir dariiberhinausgehende
Ausfuhrungszeitverlangerungen eine zusétzliche Vergitung fur Leistungen der Objektiberwachung geltend
machen kann. Derartige Anspriiche sind auf den vom Auftragnehmer im Einzelfall konkret nachzuweisenden
Mehraufwand beschrankt. Weitergehende gesetzliche Anspriiche bleiben unberiihrt.

Im Ubrigen begriinden Verénderungen. der festgelegten Termine allein keinen Anspruch auf Erhodhung des
Honorars.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensatze durch Vorausschatzung des
Zeitbedarfs als Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschéatzung des Zeitbedarfs nicht méglich, so
sind die Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundenséatze zu
berechnen.

Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung genau bezeichnende
Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind dem Auftraggeber wochentlich

zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Unterlésst der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehraufwendungen des
Auftraggebers bei der Prifung, z. B. durch die Einschaltung eines sachverstandigen Dritten zur

Leistungsbewertung, zu tragen.

Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach Art und Umfang der
aufgelisteten Stunden an. Die Priifung des Vergiitungsanspruchs dem Grund und der Hohe nach bleibt davon
unberiihrt.

Fir die Erteilung von Auskinften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprufung erhélt der Auftragnehmer

keine zusétzliche Vergitung.
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111

11.2

12.1

§11
Abrechnung

Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemal erbracht und abgenommen sind, hat der

Auftragnehmer sie priiffahig abzurechnen (Schlussrechnung).

Er hat die Schlussrechnung ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen geman
der Gliederungsstruktur der Anlage zu den Spezifischen Leistungspflichten und den Vergitungsregelungen
(Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) des Vertrages in der Schlussrechnung einzuhalten und die in den
Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der

vertragsgemal erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung beizufiigen.

Anderungen und Ergéanzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf

Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgeméaRer Erbringung der letzten Leistung

eingereicht werden.

Reicht der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden eine priffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl
ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafiir eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der
Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers eine priffahige Ersatzschlussrechnung aufstellen. Die

Ersatzschlussrechnung begriindet dann ebenfalls die Falligkeit der Vergiitungsforderung des Auftragnehmers.

§12
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fir die nachgewiesenen vertragsgemafien
Leistungen und Nebenkosten einschliel3lich.des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen

Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priffahig sein.

Auf Verlangen einer Vertragspartei ist ein Zahlungsplan zu vereinbaren, der an die zu erbringenden Leistungen
ankniipft. Ist ein solcher Zahlungsplan nicht vereinbart, erfolgen Abschlagszahlungen nach MalRRgabe des § 632a
Abs.1 BGB. Zu den einzelnen Zahlungsterminen hat der Auftragnehmer jeweils eine priffahige Abschlagsrechnung
vorzulegen. Erfolgt zum einzelnen Zahlungstermin keine Abschlagsrechnung, so ist der Auftraggeber berechtigt,
nach erfolgloser, angemessener, kurzer Nachfristsetzung fur die Abschlagszahlung eine Ersatzabschlagsrechnung
zu erstellen.

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der priiffahigen Abschlagsrechnung bzw. der Versendung
der Ersatzabschlagsrechnung fallig.

Als Sicherheit fir die Vertragserfillung, insbesondere die vertragsgemafe Ausfiihrung der Leistung einschlieBlich
der Abrechnung, Méangelanspriiche und Schadensersatz, Vertragsstrafen, Riickzahlung von Uberzahlungen,
Anspriiche auf vertragsgemaf3e Erbringung von geanderten und zusétzlichen Leistungen und Anspriche bei
Nichtabfiihrung von Beitrdgen an die Sozialversicherungstrager, behalt der Auftraggeber von jeder Zahlung
jeweils 5 v.H. bis zu einer Hohe von 5 v.H. des tatséchlichen Gesamthonorars ein. Der Auftragnehmer kann
stattdessen auch eine Bankburgschaft stellen. Die Bankbirgschatft ist als selbstschuldnerische Birgschaft eines
in der Européischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers unter Ausschluss der
Hinterlegung und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, zudem ohne Befristung, auszustellen.
Einbehalte bzw. Sicherheiten nach Satz 1 und 2 fiir Leistungen des Auftragnehmers aus den Leistungsstufen 1-
4 sind spéatestens nach erfolgter Teilabnahme dieser Leistungen nach § 9 Nummer 9.1 Abs. 2, 1. oder 2. Variante,
auszuzahlen bzw. zuriickzugeben, soweit der Auftraggeber nicht zu diesem Zeitpunkt bereits Anspriiche in Bezug
auf diese Leistungen geltend gemacht hat.

Eingefuhrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1 - 81011.1/0
Die Erganzungen des Nds. Landesamt fiir Bau und Liegenschaften in Schriftart kursiv gelten Stand 07/2021
nur fir BaumaRnahmen des Landes Niedersachsen Anl1/1 9/13



Allgemeine Vertragsbestimmungen Vertragsmuster, Anl1/1 (SBN)

12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergitung abweichend vom Vertrag oder
aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber
und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu erstatten. Auf einen etwaigen Wegfall
der Bereicherung (8 818 Absatz 3 BGB) kann sich eine Partei nur insoweit berufen, als sie die fehlerhafte

Abrechnung nicht selbst verursacht hat.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch den Rechnungshof. Die
Rechnungspriufung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre durchgefiihrt werden. Die gesetzliche
Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Anspriichen des Auftraggebers wegen Uberzahlung des Auftragnehmers von
Anspriichen aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw.
Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungspriifung, es sei denn, der
Auftraggeber hatte bereits zuvor von der Uberzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob fahrlassig; § 199
Absatz 4 BGB bleibt unberihrt. Die Anspriiche verjahren spatestens nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen
Verjahrungsbeginn, § 202 Absatz 2 BGB. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit

rechnen, dass er auf Erstattung dieser ungerechtfertigt gezahlten Betrage in Anspruch genommen wird.

Der Auftraggeber behalt sich vor, insbesondere mit zuvor an den Auftraggeber abgetretenen vertraglichen und
steuerlichen Forderungen der Bundesrepublik Deutschland und des Bundeslandes, in dem der Auftragnehmer fiir
die Bundesrepublik Deutschland tatig wird, sowie vertraglichen Forderungen der Bundesanstalt fur
Immobilienaufgaben und des Landesbetriebs bzw. des Landessondervermdgens des Bundeslandes, in dem der
Auftragnehmer fur die Bundesrepublik Deutschland tatig wird, gegen Forderungen des Auftragnehmers

aufzurechnen.

§13
Kiindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann biszur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.
Die Kuindigung durch den Auftraggeber und ihre Folgen richten sich nach den §§ 648, 648a BGB.

Der Auftraggeber kann auch dann aus einem wichtigen Grund kiindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen
einstellt oder einen Antrag auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens tber sein Vermégen oder eines anderen
vergleichbaren gesetzlichen Verfahrens stellt. Weiterhin kann der Auftraggeber kindigen, wenn ein solches
Insolvenzverfahren von anderen Glaubigern beantragt oder ein solches Verfahren erdffnet oder mangels Masse
abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat in diesen Fallen nur Anspruch auf Vergiitung der bis zur Kindigung

vertragsgemalf erbrachten Leistungen.

Die Kiindigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Werkleistung beschrankt werden,
§ 648a Absatz 2 BGB. Das gilt auch fiir innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende

Einzelleistungen, soweit es sich um abgrenzbare Teile der geschuldeten Leistungen handelt.
Nach Kiindigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten

Leistungen des Auftragnehmers fiir die im Vertrag genannte Baumaf3nahme zu nutzen und zu andern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kindigung nach § 13 Nummern 13.3 oder 13.4 zusatzliche Kosten oder
Aufwendungen, z.B. durch Verzégerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen
sie zu Lasten des Auftragnehmers.

Eine Fristsetzung ist in Textform, die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.

Eingefuhrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1 - 81011.1/0
Die Erganzungen des Nds. Landesamt fiir Bau und Liegenschaften in Schriftart kursiv gelten Stand 07/2021
nur fir BaumaRnahmen des Landes Niedersachsen Anl1/1 10/13



Allgemeine Vertragsbestimmungen Vertragsmuster, Anl1/1 (SBN)

13.6

13.7

13.8

13.9

141

14.2

151

15.2

Bei einer Kiundigung nach Nummern 13.3 oder 13.4 soll der Auftraggeber — unbeschadet seines Rechts auf

Nachbenennung - die Kiindigungsgriinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kiindigungsschreiben darlegen.

Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach Kiindigung richten sich nach §
648a Absatz 4 BGB. Insbesondere kann der Auftragnehmer die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung
erbrachten Leistungen alsbald nach der Kiindigung verlangen; er hat danach unverzuglich eine prufféahige

Rechnung liber seine ausgefiihrten Leistungen vorzulegen.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus 88 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 bleiben unberihrt.

Fir die Kuindigung bei VerstoRen gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

§14
Kindigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat nach
Ablauf der dem Auftraggeber zur Erklarung gesetzten Nachfrist gemaf Satz 2 kiindigen, wenn der Auftraggeber die
Leistungen fur die jeweils folgende Stufe nicht innerhalb einer angemessenen Frist abruft. Eine solche
angemessene Frist endet im Regelfall nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach vollstandiger Erfillung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe sowie einer mit einer<Nachfristsetzung. von mindestens zwei Wochen
verbundenen schriftlichen Aufforderung des Auftragnehmers zur Erklarung_ iiber die Anschlussbeauftragung, die
dem Auftraggeber nicht frilher als zwei Wochen vor Ablauf der Sechsmonatsfrist zugehen darf. Wenn der
Auftraggeber mehrere Stufen nach diesem Vertrag abruft, dirfen die hierfir kumuliert in Anspruch genommenen
Abruffristen die Interessen des Auftragnehmers nicht unangemessen beeintrachtigen; insbesondere darf die
Gesamtdauer der vom Auftraggeber in Anspruch genommenen Abruffristen 18 Monate nicht Uberschreiten. Aus
der Kindigung nach dieser Regelung erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-, Entschadigungs- oder
Vergutungsanspriiche; die Anspriiche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberihrt.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus .88 4,5,6,13,15,16 und 18 AVB bleiben unberihrt.

§15
Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und

Schadensersatzanspriiche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche des Auftraggebers bestimmen sich nach § 634a BGB und beginnen

mit der (Teil-) Abnahme der Leistungen gemaf § 9.
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16.1

16.2

16.3

171

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

§16
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit
unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag
Versicherungsschutz fur alle im Vertrag vereinbarten Leistungen in Hohe der im Vertrag genannten

Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes

abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fur die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu
gewahrleisten und nachzuweisen. Lasst der Auftragnehmer eine hierzu vom Auftraggeber gesetzte, angemessene
Frist fruchtlos verstreichen, ist der Auftraggeber berechtigt, eine solche Deckung auf Kosten des Auftragnehmers

einzuholen. Das Recht des Auftraggebers zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt unberihrt.

§17
Erfillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die. Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind,

im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunéchst die Fachaufsicht fihrende Stelle des
Auftraggebers anrufen. Soweit die Fachaufsicht fihrende Stelle nicht im Vertrag bezeichnet ist, wird der

Auftraggeber dem Auftragnehmer die Kontaktdaten der zustandigen Stelle Gbermitteln.

Soweit die Voraussetzungen gemaf 8§ 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand
fur Streitigkeiten nach dem Sitz der fur die Prozessvertretung des Auftraggebers zusténdigen Stelle. Sie ist dem

Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen.

§18
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag

genannte Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniiber. Beschrankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegentiber dem Auftraggeber

unwirksam.

Fir die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren
Auflésung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlie3lich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Auch im Falle der Auflésung
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der Arbeitsgemeinschaft gilt die Vollmacht des im Vertrag genannten Vertreters als fortbestehend, bis dem
Auftraggeber ihr Erléschen in Textform bekannt gegeben wird.

§19
Anwendbares Recht, Form, Sprache

19.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
19.2 Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Textform.
19.3 Fir die Durchfiihrung des Vertrags gilt ausschlief3lich die deutsche Sprache.
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Merkblatt Feststellungsbescheinigungen — Fachtechnisch Richtig -

1.1

Das Merkblatt soll ein Beitrag zur Erlauterung der Feststellungsbescheinigungen sein. Es erhebt nicht den
Anspruch auf Vollstédndigkeit. Es fasst die wichtigsten Regelungen der haushaltsrechtlichen Vorschriften
fir den Bundesbau zusammen. Fir tiefergehende Studien wird auf die unten angefiihrten Vorschriften

verwiesen.

Grundlage fur die Feststellung der fachtechnischen und rechnerischen Richtigkeit auf den zahlungs-
begriindenden Unterlagen und deren Bescheinigung sind die beim Bund geltenden haushaltsrechtlichen
Vorschriften (§ 34 BHO mit VV Zahlungen, Buchflihrung und Rechnungslegung mit Anlage zu Nr. 9.2 der
VV i.V.m. VerfRiB-MV/TV-HKR).

Hinweise flr Feststellungsvermerke ergeben sich auch aus Abschnitt B der RBBau.

Die Prif- und Feststellungsvermerke sowie die Unterschrift sind in blauer Farbe vorzunehmen.

Fachtechnische Richtigkeit auf zahlungsbegriindenden Unterlagen
Inhalt der Bescheinigung: Fachtechnisch Richtig

Die Teilbescheinigung wird aufgrund des abgeschlossenen Vertrages vom Auftragnehmer oder dessen
benannten Mitarbeiters in den Rechnungen und den diesen begriindenden Unterlagen, abgegeben. Die
Feststellung der fachtechnischen und rechnerischen Richtigkeit ist eine Teilbescheinigung im

haushaltsrechtlichen Sinne und entlastet den ,sachlich richtig” zeichnenden Auftraggeber.

Nach den o.a. Vorschriften tubernehmen die/der Feststellende der fachtechnischen Richtigkeit mit der
Bescheinigung (Unterzeichnung 'des Feststellungsvermerkes "fachtechnisch richtig" bzw. "fachtechnisch

und rechnerisch richtig") die Verantwortung

fir die Richtigkeit von ‘MalRen, Mengen, Einzelansdtzen in Aufmaf3en, Abrechnungszeichnungen,

Mengenberechnungen, Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen und dgl.

fir die rechnerische Richtigkeit und dass der anzunehmende oder auszuzahlende Betrag sowie alle auf

Berechnungen beruhenden Angaben richtig sind,

daflir, dass nach den geltenden Vorschriften und den Grundsétzen der Wirtschaftlichkeit verfahren

worden ist

dafiir, dass die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich der Art ihrer

Ausflihrung geboten war,

fur die Richtigkeit der den Unternehmerforderungen zugrunde liegenden Ansétze nach den Vertrags- und
Berechnungsunterlagen, wie z.B. Bauvertrdge, Nachtrage dazu, Auftragsschreiben, Tarife, gesetzliche

Bestimmungen, bestatigte Aufmal3- und Lieferbescheinigungen, anerkannte Stundenlohnarbeiten,

dafiir, dass die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder dem
Auftrag sachgemalB und vollstandig ausgefiihrt worden ist, d.h., dass Lieferungen und Leistungen in Art,

Gute und Umfang wie berechnet, vertragsgemal und fachgerecht ausgefiihrt worden sind.

dafiir, dass die in den begriindenden Unterlagen enthaltenen, fiir die Zahlung malRgebenden Angaben

richtig sind,
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1.1.8 dass Abschlagszahlungen und Vorauszahlungen vollstandig und richtig bertcksichtigt wurden,

1.1.9 dass die erbrachten Teil-/ Leistungen mit den ermittelten Mengenansdtzen des Auftrages
Ubereinstimmen, keine Mehrmassen oder Mehrforderungen bekannt sind und bei erheblichen

Abweichungen vom Auftrag zur Abrechnung friihzeitig eine Begriindung vorliegt und

1.1.10 bei Instandsetzung oder Ersatz eine Ersatzpflicht eines Dritten berlicksichtigt worden ist oder nicht in

Frage kam.

Es missen somit alle die fachtechnische Beurteilung umfassenden Gesichtspunkte erfillt sein.

2. Rechnerische Richtigkeit
2.1 Inhalt der Bescheinigung: Rechnerisch Richtig

Die Feststellerin/der Feststeller der rechnerischen Richtigkeit tbernimmt mit der Bescheinigung
(Unterzeichnung des Feststellungsvermerkes "rechnerisch richtig") die Verantwortung dafiir, dass alle auf
eine Berechnung beruhenden Angaben in der Kassen- oder Zahlungsanordnung und den sie
begriindenden Unterlagen richtig sind. Sie beschrankt sich nicht nur auf die Nachrechnung der
Rechnungsbelege; sie erstreckt sich auch auf die Richtigkeit der den Berechnungen zugrunde liegenden

Ansatze (z.B. Bestimmungen, Vertrage, Tarife).

Sind an der Feststellung der rechnerischen Richtigkeit.noch andere Beschéftigte beteiligt, so muss aus

der Teilbescheinigung der Umfang der Verantwortung ersichtlich sein.
Sind Endbetrdage gedndert worden, so lautet derVermerk "rechnerisch richtig mit Euro Cent."
Der Betrag ist nur in Ziffern anzugeben.

Absetzungen von Rabatt und Skontobetragen gelten nicht als Anderungen.

3. Zusammenfassung der Feststellungsvermerke
3.1 fir die fachtechnische Feststellung
"Fachtechnisch richtig"
3.2 fiir die fachtechnische und rechnerische Feststellung
"Fachtechnisch und rechnerisch richtig"
bei gednderten Endbetragen
"Fachtechnisch und rechnerisch richtig mit ____ Euro ____ Cent"
3.3 fir die rechnerische Feststellung
"Rechnerisch richtig"
bei gednderten Endbetragen

~Rechnerisch richtig mit Euro Cent"
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Anlage Projektdatenmanagement tpCDE

1. Kurzbeschreibung tpCDE

Die Thinkproject Common Data Environment der thinkproject Deutschland GmbH
(tpCDE) ist ein internetbasiertes Bau-Projektdatenmanagementsystem. Es funktioniert
browsergestiitzt nach dem Prinzip der datenbankbasierten Ablage und Speicherung
von Dokumenten. Die Dokumentenspeicherung und die Kommunikation (Nachrichten)
sind technisch verknupft.

2. Registrierung

Die Nutzung der tpCDE setzt eine einmalige Registrierung bei thinkproject Deutschland
GmbH (www.thinkprojekt.com) voraus, der Auftragnehmer ist hierzu verpflichtet. Als
Nutzungsaccounts sind ausschlie3lich  personenbezogene Accounts (z.B.
vorname.nachname@musterfirma.de) zulassig. Gruppen-. oder Firmenaccounts sind
nicht zulassig.

3. Kosten

Die Nutzung der tpCDE ist fuir den Auftragnehmer kostenfrei.

4. Aus- und Weiterbildung

Fur die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist der Auftragnehmer verantwortlich.
Benutzerhandbiicher und weitere. Anwendungshilfen von thinkproject stellt der
Auftraggeber im Projektraum kostenfrei.zur Verfligung.

5. Mobile Endgeréte

Die Nutzung mobiler. Anwendungen auf mobilen Endgerdaten mit entsprechenden
Applikationen der thinkproject Deutschland GmbH ist mdglich.

6. Begriffe

(1) Ein Projektdatenraum ist ein abgeschlossener Bereich in der tpCDE, der fur eine
BaumalRnahme konfiguriert wird. Ein Projektdatenraum enthalt individuell
zusammengestellte Teilnehmer mit verschiedenen Rollen. Ein Projektdatenraum
enthéalt eine Anzahl von vorkonfigurierten Modulen, in denen bestimmte Dokumente
abgelegt werden kénnen. Teilbaumaflnahmen innerhalb des Raumes sind maoglich.

(2) Ein Dokument ist ein Datensatz in der tpCDE. Ein Datensatz besteht aus einer oder
mehreren Nachrichten im E-Mail-Format, einer Anzahl von Attributen sowie aus
einer oder mehreren Dateien in unterschiedlichen Datei-Formaten. Die
Dokumentenverwaltung in den Projektdatenrdumen erfolgt nach dem Prinzip der
datenbankbasierten Anlage und Speicherung von Dokumenten.
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(3) Ein Attribut ist eine Information, die beim Anlegen eines Datensatzes in der tpCDE
vergeben und mit dem Datensatz verknipft wird. Es wird zwischen Pflicht-
Attributen, die vergeben werden mussen, sowie weiteren Attributen, die vergeben
werden kénnen, unterschieden.

(4) Die Auswahl ,6ffentlich® beim Attribut ,Sichtbarkeit’ bedeutet, dass das Dokument,
das der Teilnehmer anlegt oder weiterbearbeitet, fiir alle Teilnehmer sichtbar wird,
die dafir die entsprechenden Rechte gemal Rollenkonzept haben. Die Auswahl
,Sender/Empfanger’ beim Attribut ,Sichtbarkeit’ bedeutet, dass das Dokument nur
von den Empféangern gesehen werden kann, die per E-Mail adressiert werden.

(5) Ablegen ist das Erzeugen eines Dokumentes in einem Projektdatenraum der
tpCDE. Dazu werden Uber eine Eingabemaske Attribute, Dateien sowie E-Mails zu
einem Datensatz zusammengefasst und in die Anwendung tpCDE hochgeladen.
Gleichzeitig werden die mit E-Mail adressierten Empfanger informiert.

(6) Ein Workflow ist die automatisierte Abbildung eines Vorgangs in der tpCDE. Ein
Vorgang besteht aus einzelnen Arbeitsschritten; diein einer bestimmten Folge
ablaufen sowie aus dazugehoérenden Dokumenten. Automatisierte Abbildung
bedeutet, dass die einzelnen Arbeitsschritte eines Vorgangs und deren
Reihenfolge in der tpCDE angelegt werden. Dabei wird fur einzelne Arbeitsschritte
ein bestimmter Status festgelegt.

(7) AnstoRRen eines Workflows bedeutet, dass ein Teilnehmer den ersten Arbeitsschritt
ausfuhrt. Angestofen werden bedeutet, in einem Workflow mit E-Mail eine
Aufforderung zur Ausfuihrung des nachsten Arbeitsschrittes zu erhalten.

(8) Eine Rolle ist hach dem im SBN herrschenden Verstandnis eine bestimmte
Funktion in einer BaumaRRnahme. Einer Rolle sind in einschlagigen Rechtsquellen
und verwaltungsinternen Regelwerken bestimmte Verantwortlichkeiten und
Aufgaben zugeordnet. Aus diesen Verantwortlichkeiten und Aufgaben werden fir
die tpCDE bestimmte Zugriffsrechte abgeleitet. In der tpCDE ist eine Rolle die
Zusammenfassung bestimmter Zugriffsrechte, die der Rolleninhaber in einem
Projektdatenraum innehat.

(9) Ein Zugriffsrecht ist das Recht,
a. Dokumente in einem Projektdatenraum zu lesen. Das Lesen umfasst dabei das
Anzeigen sowie das Offnen des Dokuments mit allen Inhalten.
b. Dokumente in einem Projektdatenraum zu schreiben. Das Scheiben ist das
Anlegen von Dokumenten.

(10) Ein Teilnehmer im Projektdatenraum ist eine natirliche Person, die Gber einen

2
Stand: 19.01.2024-SBN/NLBL



individuellen Account Zugang zu einem Projektdatenraum hat und der eine oder
mehrere Rollen zugewiesen sind.

7. Handlungsrollen

Im Rahmen der Anwendung werden den Projektbeteiligten Rollen zugewiesen, die mit
bestimmten Einsichtsrechten und Schreibrechten verknipft sind. Diese betreffen z. B.
das Prifen und Verwalten von Planen in den unterschiedlichen Leistungsphasen, das
Einbinden von Reprodiensten.

8. Dokumentenbezeichnungen / Dateicodierungen

Dokumente sind stets nachvollziehbar zu bezeichnen. Fir Planungsunterlagen gilt die
Dateicodierung des Auftraggebers in jeweils aktueller Fassung, die Codierungen
konnen mittels Plancodegenerator im Projektdatenraum erstellt werden. Dem
Auftraggeber bleibt vorbehalten, auch fir sonstige Dokumente Bezeichnungen bzw.
Codierungen vorzugeben.

9. Dokumentenablage / Attribute

Daten (einschliefl3lich Nachrichten) werden im' Projektdatenraum abgelegt (,Prinzip der
Sendemasken®). Jedem Dokument werden dabei Attribute zugewiesen. Fur die richtige
Attributierung stehen Dropdownmenus zur Verfliigung. Die Dokumentenstruktur setzt
sich hierarchisch aus den Elementen Dokumentenblock, Dokumentenart, Haupt- und
Unterkategorien zusammen. Bei Anlegen<von Dokumenten sind diese in der
Anwendung im Navigationsbereich ‘bzw. auf den jeweiligen Sendemasken korrekt
auszuwahlen. Folgendes Beispiel veranschaulicht die Dokumentenablage:

Legende zur nachfolgenden Darstellung der Programmoberflache

1 — Navigationsbereich

2 — Dokumentenablagestruktur (7 Hauptblocke)

3 — Sendemaske mit Attributen (z. B. Haupt- und Unterkategorien)

4 — Dokumentart Planmanagement

5 — Sendemaske Planmanagement, Upload-Felder fur PDF (filhrendes Dateiformat)
und DWG-CAD-Dateien mit der erforderlichen Dateikodierung
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Staatliches Baumanagement Region Nord-West, Schloss, 49186 Bad Iburg '

Abfrage der Unterschriftsberechtigten

Vertrags-Nr.:

Liegenschaft:

MalRnahme:

Ing./Arch.Biro:
(Anschrift)

Die Feststellungsbescheinigung ,Fachtechnisch und rechnerisch richtig“ wird aufgrund des o.g. ab-
geschlossenen Vertrages vom Auftragnehmer oder des von ihm benannten fachlich verantwortlichen
Mitarbeiter in den Rechnungen und den diesen begriindenden Unterlagen abgegeben.

Nachfolgend sind die Namen und Feststellungsbefugnisse aufgefuhrt:

Rechnerisch Fachtechnisch

Name, Vorname Richtig Richtig

Unterschrift

Anlage: -Merkblatt Feststellungsbescheinigung, Fachtechnisch und rechnerisch richtig — SBN und FbT


Rohlfs, Hedda
Rechteck

Rohlfs, Hedda
Schreibmaschine
Staatliches Baumanagement Region  Nord-West, Schloss, 49186 Bad Iburg 


Bitte unterschrieben zuriick an Staatliches Baumanagement Region Nord-West

Absender:

ERKLARUNG

zur Vorlage fur Staatliches Baumanagement Region Nord-West

Ich / Wir erklare (n), dass ich / wir meinen / unseren gesetzlichen Verpflichtungen zur
Zahlung der Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind.

, den

(Unterschrift (en))
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Wabhlen Sie ein Element aus.

Niederschrift und Erklarung tber die Verpflichtung
nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 02.Mérz 1974 (BGBI. S. 547) zuletzt ge&ndert durch
das Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI.1.5.1942)

BaumaRnahme: Universitat Oldenburg, Standort E, Labor- und Birogebaude Medizin, 2. BA
zum Vertrag 26E053024
Leistung Anlagenruppen 1.1.1,1.1.2,1.1.3und 1.1.8

Folgender Person/en

Unternehmen

ist heute von der/ vom Unterzeichnenden auf die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten verpflichtet und auf die
strafrechtlichen Folgen hingewiesen worden.

Ihm wurde der Inhalt der nachfolgend aufgefiihrten und als Anlage beigefugten Strafvorschriften des Strafgesetzbuches
eroffnet:

- §133 Verwahrungsbruch - 8333 Vorteilsgewahrung
- 8201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes - 8334  Bestechung
- §203 Verletzung von Privatgeheimnissen . §335 Besonders schwere Félle der Bestechlichkeit und

Bestechung

- 8204 Verwertung fremder Geheimnisse
Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer

- 8353b | conderen Geheimhaltungspflicht

- 8331 Vorteilsannahme

- 8332 Bestechlichkeit - 8358 Nebenfolgen

- Staatl. Baumanagement Region Nord-West -

Ort, Datum Dienststelle

(Unterschrift des Verpflichteten) (Unterschrift der Verpflichtenden)

Anlage: Auszug aus den mafl3gebenden Gesetzesbestimmungen

RBBau 18. Aust.-Lfg. (2005) Anh16_Verpflichtungserklaerung_2024 1
DS 1.3.0.01 - SBN Version 2024
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Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz
- Auszug aus den mafigebenden Gesetzesbestimmungen -

Auszug aus dem Verpflichtungsgesetz (Art. 42 des Einfihrungsgesetzes zum StGB vom 02.03.1974 i. d.
Fassung des Anderungsgesetzes v. 15.08.1974 - BGBI. S. 1942)

Auf die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten soll verpflichtet werden, wer, ohne Amtstrager (§ 11 Abs.
1 Nr. 2 des Strafgesetzbuches) zu sein,

1. bei einer Behtrde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt,
beschaftigt oder fiir sie tatig ist,

2. bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, einem Betrieb oder Unternehmen, die fiur eine
Behorde oder sonstige Stelle Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung ausfiihren, beschaftigt oder fur sie
tatig ist oder

3. als Sachverstandiger offentlich bestellt ist.

Die Verpflichtung wird mundlich vorgenommen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung
hinzuweisen.

Uber die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die der Verpflichtete mit unterzeichnet. Er erhalt
eine Abschrift der Niederschrift; davon kann abgesehen werden, wenn dies im Interesse der inneren oder
auBeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland geboten ist.

Welche Stelle fir die Verpflichtung zustandig ist, bestimmt

1. in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 bei Behdrden oder sonstigen Stellen nach Bundesrecht die
jeweils zustandige oberste Dienstaufsichtsbehorde oder, soweit€ine Dienstaufsicht nicht besteht, die
oberste Fachaufsichtsbehdrde.

2. in allen Ubrigen Fallen diejenige Behdrde, die von der Landesregierung durch Rechtsverordnung bestimmt
wird.

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) i. d. Fassung vom 13. November 1998 (BGBI. | S. 3322)
Personen- und Sachbegriffe

Im Sinne dieses Gesetzes ist

Amtstrager:

wer nach deutschem Recht

a) Beamter oder Richter ist,

b) in einem sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Amtsverhaltnis steht oder

c) sonst dazu bestellt ist, bei einer Behdrde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben
der 6ffentlichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfiillung gewahlten Organisationsform
wahrzunehmen;

fur den offentlichen Dienst besonders Verpflichteter:
wer, ohne Amtstrager zu sein,

a) bei einer Behérde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt,
oder

b) bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, Betrieb oder Unternehmen, die fir eine Behorde
oder fiir eine sonstige Stelle Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung ausfuhren, beschéaftigt oder fir sie tatig
und auf die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes formlich verpflichtet
ist.

Verwahrungsbruch

Wer Schriftstiicke oder andere bewegliche Sachen, die sich in dienstlicher Verwaltung befinden oder ihm oder
einem anderen dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstort, beschadigt, unbrauchbar macht oder der
dienstlichen Verfligung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Dasselbe gilt fiir Schriftstiicke oder andere bewegliche Sachen, die sich in amtlicher Verwahrung einer Kirche
oder anderen Religionsgesellschaft des 6ffentlichen Rechts befinden oder von dieser dem Téter oder einem
anderen amtlich in Verwahrung gegeben worden sind.
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Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtstrager oder fiir den 6ffentlichen Dienst besonders
Verpflichteten anvertraut worden oder zuganglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.

Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt

1. das nichtéffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tontrager aufnimmt oder
2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugénglich macht.

Ebenso wird bestraft, wer unbefugt

1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtoffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem
Abhdorgerat abhort oder
2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehdrte nichtéffentlich gesprochene

Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach 6ffentlich mitteilt.

Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die 6ffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interessen
eines anderen zu beeintrachtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die 6ffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung
Uberragender offentlicher Interessen gemacht wird.

Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtstrager oder als fir den
offentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Abséatze 1 und 2).

Der Versuch ist strafbar.

Verletzung von Privatgeheimnissen

Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum personlichen Lebensbereich gehérendes Geheimnis
oder ein Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehdrigen eines anderen Heilberufs, der fur die
Berufsaustibung oder die Fiihrung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlusspriifung,

Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren,
Wirtschaftsprifer, vereidigtem Buchpriifer, Steuerberater, Steuerbevollmachtigten oder Organ oder
Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts=; Patentanwalts-, Wirtschaftsprifungs-, Buchpriifungs- oder
Steuerberatungsgesellschaft,

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater fir Suchtfragen in einer Beratungsstelle,
die von einer Behorde oder Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts anerkannt ist,

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den 88 3 und 8 des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes,

staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpadagogen oder

Angehdorigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer
privatarztlichen Verrechnungsstelle anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit
Freiheitsstrafe bhis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persénlichen Lebensbereich
gehdrendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Amtstrager,

2 fur den o6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,
4

Mitglied eines fiir ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tatigen
Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des
Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates oder

5. offentlich bestelltem Sachverstandigen, der auf die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten auf
Grund eines Gesetzes formlich verpflichtet worden ist, anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist.
Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben liber personliche oder sachliche
Verhéltnisse eines anderen gleich, die fir Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz
1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behdrden oder sonstigen Stellen fur
Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung bekannt gegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.

Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich.
Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmaRig tatigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei
ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tatig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach
dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem
Verstorbenen oder aus dessen Nachlass erlangt hat.

RBBau 18. Aust.-Lfg. (2005) 3
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Die Absatze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Tater das fremde Geheimnis nach dem Tod des
Betroffenen unbefugt offenbart.

Handelt der Tater gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen
zu schadigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

Verwertung fremder Geheimnisse

Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschéftsgeheimnis, zu dessen
Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

§ 203 Abs. 4 gilt entsprechend.

Vorteilsannahme

Ein Amtstrager oder ein fur den &ffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der fur die Dienstausiibung einen
Vorteil fur sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil fur sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafir fordert, sich
versprechen lasst oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kiinftig vornehme,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.

Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Tater einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen
lasst oder annimmt und die zustandige Behdrde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher
genehmigt hat oder der Tater unverzuglich bei ihr Anzeige erstattet und sie' die Annahme genehmigt.

Bestechlichkeit

Ein Amtstrager oder ein firr den offentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil fir sich oder einen
Dritten als Gegenleistung dafur fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, dass er eine Diensthandlung
vorgenommen hat oder kiinftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen wirde,
wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren bestraft. In‘minder schweren Fallen ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch.ist strafbar.

Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil fur sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafiir fordert, sich
versprechen lasst oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kiinftig vornehme
und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen wiirde, wird mit Freiheitsstrafe von einem
Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fallen ist die Strafen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu funf Jahren.

Falls der Tater den Vorteil als Gegenleistung fur eine kiinftige Handlung fordert, sich versprechen lasst oder
annimmt, so sind die Absatze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenuber bereit
gezeigt hat,

1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Austibung des Ermessens durch den Vorteil
beeinflussen zu lassen:

Vorteilsgewéahrung

Wer einem Amtstréager, einem fiir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der
Bundeswehr fiir die Dienstaustibung einen Vorteil fir diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewahrt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil fir diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafir
anbietet, verspricht oder gewéhrt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kiinftig vornehme,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die zustandige Behodrde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die
Annahme des Vorteils durch den Empfanger vorher genehmigt hat oder sie auf unverziigliche Anzeige des
Empféangers genehmigt.

Bestechung

Wer einem Amtstrager, einem fiir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der
Bundeswehr einen Vorteil fiir diesen oder einen Dritten als Gegenleistung daflir anbietet, verspricht oder
gewahrt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder kiinftig vornehme und dadurch seine
Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen wirde, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren
bestraft. In minder schweren Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.
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2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil fir diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafiir
anbietet, verspricht oder gewahrt, dass er eine richterliche Handlung
1. vorgenommen und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder
2. kiinftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzen wiirde,

wird in den Fallen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren, in den Fallen der
Nummer 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar.

?3) Falls der Téater den Vorteil als Gegenleistung fur eine kiinftige Handlung anbietet, verspricht oder gewahrt, so
sind die Absétze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er den anderen zu bestimmen versucht, dass dieser
1. bei der Handlung seine Pflichten verletzt oder,

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei der Ausiibung des Ermessens durch den Vorteil
beeinflussen lasst.

§ 335 Besonders schwere Félle der Bestechlichkeit und Bestechung
1) In besonders schweren Fallen wird
1. eine Tat nach

a) § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und

b) § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe von einem Jahr
bis zu zehn Jahren und

2. eine Tat nach 8§ 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren
bestraft.
2 Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel vor, wenn
1. die Tat sich auf einen Vorteil groRen Ausmalfies bezieht,

2. der Tater fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung dafiir gefordert hat, dass er eine
Diensthandlung kunftig vornehme, oder

3. der Tater gewerbsmaRig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung
solcher Taten verbunden hat.

Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im Sinne der §§ 331 bis 335 steht das Unterlassen
der Handlung gleich.

8353 b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht

1) Wer ein Geheimnis, das ihm als
1. Amtstrager,
2. fur den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige 6ffentliche
Interessen gefahrdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Téater durch
die Tat fahrlassig wichtige offentliche Interessen geféhrdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bestraft.

2 Wer, abgesehen von den Fallen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren
Geheimhaltung er

1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines seiner
Ausschisse verpflichtet ist oder

2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der
Geheimhaltungspflicht férmlich verpflichtet worden ist,

an einen anderen gelangen lasst oder 6ffentlich bekannt macht und dadurch wichtige 6ffentliche Interessen
geféhrdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

3) Der Versuch ist strafbar.
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Anhang 16

- BMVBW 2005 -
(4) Die Tat wird nur mit Erméachtigung verfolgt. Die Ermachtigung wird erteilt,
1. von dem Prasidenten des Gesetzgebungsorgans
a) in den Fallen des Absatzes 1, wenn dem Tater das Geheimnis wéhrend seiner Tatigkeit bei einem oder fur

ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekannt geworden ist,
b) in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 1;
2. von der obersten Bundesbehdrde

a) in den Fallen des Absatzes 1, wenn dem Tater das Geheimnis wéhrend seiner Tatigkeit sonst bei einer
oder fir eine Behorde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder fir eine solche Stelle
bekannt geworden ist,

b) in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Tater von einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet
worden ist;
3. von der obersten Landesbehorde in allen Gbrigen Fallen der Absatze 1 und 2 Nr. 2.

§ 358 Nebenfolgen

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den 88§ 332, 335, 339, 340, 343, 344,
345 Abs. 1 und 3, §8 348, 352 bis 353 b Abs. 1, §8 355 und 357 kann das Gericht die Fahigkeit, 6ffentliche Amter zu
bekleiden (§ 45 Abs. 2), aberkennen.
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