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2441_02543_05-B_5A_10
2441_02543_04-A_5A_13
2441_02543_04-B_5A_12
2441_02543_03-A_5A_15
2441_02543_03-B_5A_15
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2441 02543 EG-A_5A_14
2441_02543_EG-B_5A_13

2 Ansichten
2441_02543_AN-A_5A_06

2441_02543_AN-B_5A_08
2441_02543_AO_5A_07
2441_02543_AS-A_5A_08
2441_02543_AS-B_5A_08
2441_02543_AW_5A_05

3 Sanitar
2441_02543_DE_5A-SA--502_01
2441_02543_DE_5A-SA--503_01
2441_02543_DE_5A-SA--504_01
2441_02543_DE_5A-SA--505_01
2441_02543_DE_5A-SA--506_01

4 Terminplanauszug

2441_Terminplanauszug WC-Trennwande
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3020 - 346-2 LV WC-Trennwande

Datum

09.01.2026
28.11.2026
04.05.206
04.05.2026
08.07.2062
08.07.2026
10.06.2026
26.08.2026
10.06.2026
10.06.2026
30.06.2026
30.06.2026

02.04.2026
02.04.2026
02.04.2026
02.04.2026
02.04.2026
02.04.2026

15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026

Bezeichnung

Grundriss OG5 Teilplan A
Grundriss OG5 Teilplan B
Grundriss OG4 Teilplan A
Grundriss OG4 Teilplan B
Grundriss OG3 Teilplan A
Grundriss OG3 Teilplan B
Grundriss OG2 Teilplan A
Grundriss OG2 Teilplan B
Grundriss OG1 Teilplan A
Grundriss OG1 Teilplan B
Grundriss EG Teilplan A

Grundriss EG Teilplan B

Ansicht Nord Teilplan A
Ansicht Nord Teilplan B
Ansicht Ost

Ansicht Sid Teilplan A

Ansicht Siid Teilplan B

Ansicht West

Sanitaranlage EG, Raum 004/005/006/007
Sanitaranlage OG01, Raum 107/108
Sanitaranlage OG02, Raum 211/212/213/214
Sanitaranlage OG03, Raum 306/307/315
Sanitaranlage OG04, Raum 413

Stand: 31.08.2026

BlattgroRe
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A0
A0
A0
A0
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A0
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