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(1) Lageplan (Quelle: www.google.de) — Lage des Baufeldes, JA Hameln, Tindersche Str. 50, 31789 Hameln
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(2) Baufeld Sporthalle (Haus 2.6) — Links Sporthalle (OK Attika ca. +9,40 m) / Rechts Umkleidetrakt (OK Attika ca. +3,54 m)

Fotodokumentation Seite 2v. 12 Stand: 25.09.2026




Bauvorhaben: Jugendanstalt Hameln — Dachsanierung Haus 2.6 (Sporthalle)
Bauherr: Staatliches Baumanagement Weser-Leine, Brickenstralie 8, 31582 Nienburg

SBN 674-26 Fotodokumentation

3 AufBenansicht

(3) Sudansicht Sporthalle (Haus 2.6) — Links Sporthalle (OK Attika ca. +9,40 m) / Rechts Umkleidetrakt (OK Attika ca. +3,54 m)

4 Schaden, Umkleidetrakt
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(4) Lichtkuppel, Spinning-Raum ()

Aufsichtsraum
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5 Luftungsklappen, Sporthalle

L .. A
(9) AufRenansicht — Liftungsband (idealisiert)

(10) Innenansicht — Liftungsband (idealisiert)

6 Lichtkuppeln

(11) Lichtkuppel, Innenansicht (12) Lichtkuppel, AufRenansicht
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Gelandeabsicherung

(16)Haupthalle, Std / West (17)Umkleidetrakt, Ost

Tlndernsche Str.

(19) Lageplan — Verlauf der Gelandeabsicherung rot: permanent verbleibende Absicherung; blau: demontierbarer Schutz
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8 Gelandeabsicherung - Detailbilder

(20) Absicherungszaun — Umkleidetrakt (bleibt)

(23) S-Draht-Rollen in Kopfhdhe

(24)Nordseite der Sporthalle - freistehende Geriste (25) Absicherungszaum mit S-Draht, ca. 1,3 m vorstehend
erforderlich mit Schotterflache
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9 Baustellenlogistik

(27) Parkplatze vor der Sporthalle (Stdseite)
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(28) Gelandelbersicht — Baustelleneinrichtung

A: Haupt-BE-Flache fur die gesamte Bauzeit
B: temporare BE-Flache nur fir Abbruch und Stehfalzbelegung — Termine nur in Abstimmung mit JA
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10  Sonstige Bilder

(31) Laftungsanlage

4

(32) Notablauf, untere Dachflache

(35) Parkplatze vor der Sporthalle (Westseite) (36) Gehweg, Westseite
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1 Bauteiloffnungen

11.1 Sondierstelle A-1 (Attika Umkleidetrakt)

o B

(37)Bauteilsfinung A-1 (Attika) 3

e

NN #

(39) Erwarteter Aufbau gem. Bestand (40) Anschiusshdhe ca. 25 cm (Attika, roh)
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11.2 Sondierstelle A-2 (Wandanschluss Umkleidetrakt)
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(41) Bauteildffnung A-2 (Wand) (42) Anschlusshohe ca. 41 cm (inkl. 3 cm Fuge)
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(43) Erwarteter Aufbau gem. Bestand (44) Dammung c, Ablchtung 4cm

(roter und blauer Pfeil vgl. Abschnitt 5)
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11.3 Sondierstelle B-1 (Attika, Hallendach, Siid)

/ 38

(45) Bauteildffnung B-1 (Attika)

|
ANKERSCHIENE  '2]) . AUF KANTL
/..m// BETONIERE

C 140 FEUEFNERZ.‘ i % gl
- oy 1

1K

= ,7;. s

V) s
1!531 140 241 —
FEUERVERZI. é <

_+E..,‘ 20 1Ll£l—~ PR

(47) Erwarteter Aufbau gem. Bestand (48)An (Attika, roh)
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11.4 Sondierstelle B-2 (Attika, Hallendach, Ost)
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(49) Bauteildffnung B-2 (Attika) 4 cm -
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(51) Erwarteter Aufbau gem. Bestand (5)n‘s"éhluss Bhe ca. (A ika, rol -' i
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