223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaflRnahme
20042

Stadt Verden

Leistung

PW PHS, Bauwerk Neubau PW Peter-Henlein-Stralle

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlége in €
0z . - i i ZI:,?_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
f\?s‘l urbezeicnung €. Tellestung Menee einheit satz ® Lohne >3 Stoffe 2 Gerate 2 * Sonsfiges é;%ee?l(:s:;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.0010 Baustelleneinrichtung 1 st
01.0020 Baustelleneinrichtung 28 Wo
vorhalten
01.0030 Baustellenraumung 1 st
01.0040 Verkehrs-/Baustellensi 1 St
cherung
01.0050 Verkehrs-/Baustellensi 28/ Wo
cherung vorhalten
01.0060 Bauzaun aufstellen, 130 m
umsetzen und wieder
01.0070 Bauzauntor - Zulage - 1 St
01.0080 Bauzaun vorhalten 3640 mWo
01.0090 Treppenturm 1 St
01.0100 Treppenturm vorhalten 100 Wo
02.0010 Pflasterdecke mit 700 m2
Unterlage aufnehmen
02.0020 Pflasterdecke mit 300 m2
Unterlage aufnehmen
02.0030 Betonbordsteine 20 m
aufnehmen und
02.0040 Betonbordsteine 10 m
aufnehmen und lagern
03.0010 Suchgraben bis 1,25 20 m3
m herstellen

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

© \"mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
20042

Stadt Verden

Leistung

PW PHS, Bauwerk Neubau PW Peter-Henlein-Stralle

Aufgliederung der Einheitspreise

M Teilkosten einschl. Zuschlage in €
0z . - i i g:,?__ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
S\?S‘l Krebezeichnung & Tellesing Menee einpeit satz ® Lohne >3 Stoffe 2 Gerate » Sonsznges é;%ee?l(:s:;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.0020 Behinderungen in o m3
Aushubbereichen
03.0030 Mitlaufende 10 m
Rohrleitung sichern,
030040 | Kabelkreuzing I o
03.0050 Kabelkreuzung 10 st
03.0060 Leitungsgraben DN bis 10 m3
150, bis 1,25 m
03.0070 Boden ausheben, fir 25 m3
Rohr DA <= 250, >
03.0080 Baugrube Schacht DN 30 m3
1000, t >1,25 bis 2,30
03.0090 Handschachtung 100 ms3
-Zulage-
03.0100 Bodenaushub fiir 3400 m?
Baugrube Aushubtiefe
03.0110 Bodenaushub far 140 m3
Baugrube Aushubtiefe
03.0120 Bodenaushub fir 1200 m3
Baugrube Aushubtiefe
03.0130 Abtransport von nicht 400 t
elnbaufahlgem Boden
03.0140 Abtransport von nicht 150 t
embaufahlgem Boden
03.0150 Abtransport von 450 t
Bauschutt - DK 1
03.0160 Sandbodeneinbau 150 m3

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
20042

Stadt Verden

Leistung

PW PHS, Bauwerk Neubau PW Peter-Henlein-Stralle

Aufgliederung der Einheitspreise

M Teilkosten einschl. Zuschlage in €
o ; . 1 1 g;?__ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_i\tjsl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einheit satz 2 Lohne??® | stoffe Gerate» ¢ | Sonstiges 'éi':%i?g:rf:;
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.0170 GW-Absenkung flr 12 m
Leitungsgraben,
03.0180 Grundwasserabsenkun 3 St
g fur Einzelbaugrube
03.0190 GW-Absenkung fiir 20 d
Leitungsgraben
03.0200 GW:-Absenkung flr 20 d
Baugruben vorhalten
03.0210 Baugrube lenzen 1| psch
03.0220 Wasser aus Baugrube 500 m3
neutralisieren
03.0230 Wasserhaltung auf- 1/ psch
und abbauen -
03.0240 Wasserhaltung 60 d
vorhalten, betreiben:
03.0250 Grundwasserprob 1 St
04.0010 Verbau des 300 m2
Rohrgrabens flr
04.0020 Verbau 60 m2
Schachtbaugrube, fir
05.0010 Baubegleitende 1 psch
Schwingungsmessung
05.0020 Baubegleitende 1 St
Schwingungsmessung
05.0030 Baubegleitende 10 d
Schwingungsmessung
05.0040 Baubegleitende 10 d
Schwingungsmessung

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
20042

Stadt Verden

Leistung

PW PHS, Bauwerk Neubau PW Peter-Henlein-Stralle

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . ler? Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.0050 Einrichten u. R&umen 1 psch
Rammgerat
05.0060 Einrichten u. RGumen 1/ psch
Bohrgerat
05.0070 Arbeitsebene 1 psch
herstellen und saubern P
05.0080 Lockerungsbohrung, 470 m2
t< 13,5 m
05.0090 Stahlspundbohlen 920 t
liefern
05.0100 Stahlspundbohlen 20 m
liefern und einbauen,
05.0110 Stahlspundbohlen 10 m
liefern und einbauen,
05.0120 Stahlspundbohlen 10 m
liefern und einbauen,
05.0130 Stahlspundbohlen 4700 m?2
einbringen,
05.0140 Trennschnitt Gber 35 m
Wasser
05.0150 Gurtung und 55 t
Aussteifung,
05.0160 Stahlspundwand 140 m2
saubern unter Wasser
05.0170 Planum far 85 m2
Unterwasserbetonsohl
05.0180 Unterwasserbeton 170/ m3
herstellen Unbewehrt
05.0190 Ausgleichsschicht 65 m?2
d,mittel = 10 cm

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

A

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
20042

Stadt Verden

Leistung

PW PHS, Bauwerk Neubau PW Peter-Henlein-Stralle

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € .
oz ; (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angeboiener
Lv einheit satz Léhne 22 Stoffe 2 Gerate > * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
05.0200 Rohrdurchfuhrung in 1 St
Stahlspundwand
06.0010 Schacht ausbauen, 1 St
Tiefe bis 2,00 m
06.0020 Erdeinbauschieber 1 St
ausbauen
06.0030 Kabelschutzrohre DN 30 m
50/DA 63 verlegen
06.0040 Kabelschutzrohre DN 10 m
100/DA 110 verlegen
06.0050 Kabelschutzrohre DN 10 m
150/DA 160 verlegen
06.0060 Abdichtungsstopfen fiir 12 St
Kabelleerrohre, DA <=
06.0070 PE-Kanalrohr aus 13 m
PE-80 CoEx, 250 *
06.0080 PE-HD 2 St
Abwassermuffe-AM
06.0090 Einsteigééhacht DN 1 St
1000 PE
06.0100 Einsteigschacht DN 1 St
1000 PE
06.0110 Molchschleuse DN 1 St
150/DA 180
06.0120 Schachtring 1 St
06.0130 Schachtabdeckung 3 St
aufsetzen, Klasse D
06.0140 Schmutzfanger 3 St
einbauen, DIN 1221-F

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaflRnahme
20042

Stadt Verden

Leistung

PW PHS, Bauwerk Neubau PW Peter-Henlein-Stralle

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in € )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- : Angebotener
Lv elnpen satz Léhne % 3 Stoffe 2 Gerate 2 4 Sonsznges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 3 5 o
06.0150 Druckrohr PE 100-RC, 8 m
SDR 11, DA 180 x
06.0160 Bogen 11 bis 45 Grad,; 4 St
DA 180 mm
06.0170 Winkel 11 bis 45 Grad; 4 st
DA 180 mm
06.0180 T-Stlck aus PE, DA 1 St
180/110 mm
06.0190 Endkappe DA 180 mm 1 St
06.0200 Vorschweil3bund und 6 St
Losflansch fur Rohr
06.0210 Absperrschieber DN 3 St
150 fiir den Erdeinbau
06.0220 Absperrschieber DN 1 St
100 fiir den Erdeinbau
06.0230 Absperrschieber DN 1 St
200 des AG einbauen
06.0240 Saug-/Spulstutzen PN 1 St
16, DN 100
07.0010 Beton fir 8 m3
Sauberkeitsschicht
07.0020 Schalung Bodenplatte 5 m2
07.0030 Schalung der Wande 230 m2
07.0040 Schalung der Decke 35 m2
07.0050 Deckelschalung 6 m?

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

© \"mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
20042

Stadt Verden

Leistung

PW PHS, Bauwerk Neubau PW Peter-Henlein-Stralle

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in € )
oz ; (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- : Angebotener
v einfieit satz Lohne 23 Stoffe Gerate > * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.0060 | Trennlage, 0,3 mm, 40 m2
zweilagig
07.0070 Ortbeton der 15 ms
Bodenplatten
07.0080 Nachbehandlung der 20 m?
Sohle
07.0090 Ortbeton der Wande, 30 me
Dicke 25 cm
07.0100 Ortbeton der Decke, g ms
Dicke 25 cm
07.0110 Profilbeton 18 m
07.0120 Arbeitsfugen 30 -
herstellen, Bandbreite
07.0130 Betonstabstahl VS, 0,25 t
Durchm. bis 8 mm
07.0140 Betonstabstahl tiber 13 t
10 bis 16 mm
07.0150 Aussparungen/Offnun 3 St
gen als Zulage
07.0160 Aussparungen/Offnun 2 St
gen als Zulage
07.0170 Herstellung 1 St
Pumpensumpf als
07.0180 Herstellung 2 St
Pumpensockel als
07.0190 Betontiberwachung 1 St
UK Il
07.0200 Kernbohrung DN 100 6 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

il pi

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaflRnahme
20042

Stadt Verden

Leistung

PW PHS, Bauwerk Neubau PW Peter-Henlein-Stralle

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in € )
oz ; (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- : Angebotener
Lv? einheit satz Léhne 22 Stoffe 2 Gerate > * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 3 5 o
07.0210 Kernbohrung DN 150 6 St
bis 250 mm
07.0220 Kernbohrung DN 300 4 St
bis 400 mm
07.0230 Ringraumdichtung fir 6 St
DA <= 63 mm
07.0240 Ringraumdichtung fur 6 St
DA > 63 bis <= 180
07.0250 ?R‘i-ﬁ‘graumdichtung far 4 St
DA > 180 his <= 250
07.0260 Erdungsband 40 m
07.0270 | Ringerder 40 m
07.0280 Erdungsfestpunkte 4 St
08.0010 Edelstahlschachtabde 1 St
ckung, 1.300 x 1.300
08.0020 Edelstahlschachtabde 1 St
ckung, 1.000 x 1.000
08.0030 Edelstahlschachtabde 1 St
ckung, 800 x 800 mm
08.0040 Edelstahlschachtabde 2 St
ckung, 800 x 1.600
09.0010 Wandbekleidung 38 m2
09.0020 Deckenverkleidung 4 m2
09.0030 Verkleidung Sohle und 6 m2
Berme

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

© \"mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
20042

Stadt Verden

Leistung

PW PHS, Bauwerk Neubau PW Peter-Henlein-Stralle

Aufgliederung der Einheitspreise

M Teilkosten einschl. Zuschlége in €
0z . - i i g:,?__ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
f\?s‘l urbezeicnung €. Tellestung Menee einheit satz ® Lohne >3 Stoffe 2 Gerate 2 * Sonsfiges é;%ee?l(:s:;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.0040 Dichtheitsprufung 1 St
09.0050 Zulage Wand- und 7 St
Deckendurchfihrung
09.0060 ~ Zulage 1 st
Aussparung/Offnung
10.0010 Bodenbelag im 20 me
Dickbett
10.0020 Bodenbelag 1 m2
Pumpensumpf
10.0030 | Bodenbelag 10 m
Pumpensockel
10.0040 Sockelfliese 30 m
10.0050 Dehnungsfugen 30 m
11.0010 Fullboden einbauen 150/ ms
und verdichten
11.0020 Planum herstellen 1000 m2
11.0030 Frostschutzschicht 1000 m2
herstellen, D = 26 cm
11.0040 Schottertragschicht 1000 m2
herstellen, D = 20 cm
11.0050 Hochbordstein 15/30 35 m
setzen
11.0060 Borde zuarbeiten 8 St
11.0070 Betonsteinpflasterdeck 70 m?2
e herstellen

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

il pi

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
20042

Stadt Verden

Leistung

PW PHS, Bauwerk Neubau PW Peter-Henlein-Stralle

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men- ; (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- : Angeboiener
v einheit saz Lohne 23 Stoffe Gerate 2 * Sonstiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
11.0080 Betonsteinpflasterdeck 30 m2
e herstellen, Steine
11.0090 Pflastersteine 20 m
zuarbeiten / Schneiden
12.0010 Doppelstabmattenzaun 10 m
abbrechen, abfahren
12.0020 Zulage Toranlage 5 m
abbrechen
12.0030 Doppelstabmattenzau 6 m
n abbrechen,
12.0040 Doppelstabmattenzau 20 m
n
12.0050 Tor, 2-lg, 1 st
12.0060 Zulage Sichtschutz 20 m
12.0070 Doppelstabmattenzau 6 m
n, Material des AN
13.0010 Arbeitskrafte - 8 h
Spezialbaufacharbeiter
13.0020 Arbeitskréfte - 8 h
Gehobene(r)
13.0030 Kolonnenstunde 8 h
Rammgerat
13.0040 Kolonnenstunde 8 h
Bohrgeréat

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite1von 1
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