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49,04 m²
AUR
1921.01.02.11

149,74 m²
Flur
1921.01.02.07

49,20 m²
AUR
1921.01.02.08

10,73 m²
1.Hilfe
1921.01.01.12

38,69 m²
Sekretariat
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Koordinator
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Mensa
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AUR
1921.01.02.33

68,57 m²
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AUR
1921.01.02.31
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1921.01.02.22
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1921.01.02.29
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FUR Chemie
1921.01.01.41
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FUR Physik
1921.01.01.42
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FUR Physik
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110,64 m²
Flur
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1921.01.00.36

23,18 m²
TRH Ost
1921.01.03.01

23,18 m²
TRH Ost
1921.01.02.01

23,18 m²
TRH Ost
1921.01.03
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TRH Ost
1921.01.00.19

4,08 m²
Aufzug
1921.01.03.02

13,78 m²
Vorraum Jungen
1921.01.03.04

5,54 m²
Flur
1921.01.00.29

13,78 m²
Vorraum WC J
1921.01.01.05

13,78 m²
Vorraum WC Jungen
1921.01.02.04

4,08 m²
Aufzug
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Aufzug
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Aufzug
1921.01.02.02
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68,80 m²
FUR Musik
1921.01.01.19

99,00 m²
AUR
1921.01.02.12

232,34 m²
Mensa
1921.01.00.02

11,27 m²
Technik-Zentrale
1921.01.00.03

8,36 m²
Lager
1921.01.00.16

29,51 m²
Vorflur 2
1921.01.00.17

1165,44 m²
Fahrrad/Außenabstellbereich
1921.01.00.36

49,23 m²
FUR Musik
1921.01.01.21

5,18 m²
Vorflur
1921.01.01.18

66,54 m²
Flur
1921.01.01.22

79,07 m²
FUR Musik
1921.01.01.29

68,57 m²
FUR Biologie
1921.01.01.32

48,65 m²
Sammlung Biologie
1921.01.01.33

76,05 m²
FUR Biologie
1921.01.01.34

149,74 m²
Flur
1921.01.02.07

49,23 m²
AUR
1921.01.02.15

32,76 m²
Vorflur TRH West
1921.01.02.16

49,23 m²
AUR
1921.01.02.23

68,57 m²
AUR
1921.01.02.24

68,57 m²
AUR
1921.01.02.25

343,92 m²
Pausenhalle
1921.01.02.22

48,76 m²
AUR
1921.01.02.27

28,92 m²
Überdachung 1
1921.01.03.07

5,16 m²
BMZ/ELA
1921.01.00.04
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HINWEIS:

Wärmedämmung/ Flankendämmung ungeklärt!

!!! ANMERKUNG:

Sämtliche Balkendurchbrüche sind anhand der Bestandszeichnungen der 1970er gezeichnet.

Vor der weiteren Planung muss ein Aufmaßtermin erfolgen, sobald die Balken freigelegt
wurden, damit die Ausführungsplanung finalisiert werden kann.
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PROJEKT

PLANINHALT

PLANVERFASSER

PLAN-NR:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.

DATUM:

1.730 x 0.841 = 1.45 m²

Gezeichnet:
Entwurf:

Bauleitung:
Stellv. Betriebsleitung

M:
MAßSTAB:
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Hans- Böckler-Ring 20A
38228 Salzgitter-Lebenstedt

Schnitte längs Achse B und D

Gymnasium "GyOb"

G.E.L. Eigenbetrieb der Stadt Salzgitter
Klesmerplatz 1
38259 Salzgitter
05341 8393585
sz-g.e.l.@stadt.salzgitter.de
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Ausführungsplanung

Hinweise:

• Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der Statik, statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen des
Architekten und der Fachingenieure.

• Angaben der Statik, des Brandschutzkonzeptes, des Schall- und Wärmeschutznachweises sind zu beachten!

• Alle Maße beziehen sich sofern nicht anders angegeben auf den Rohbau. Höhen auf OKFF.

• Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der
Bauleitung bzw. dem Planverfasser vor Arbeitsbeginn zu melden.

INFO:

Die Raumcodierung wurden im Laufe der Ausführungsplanung geändert!

INDEX
INDEX DATUM BESCHREIBUNG AUSGABE AN

A 04.02.2025 diverse Anpassungen Pu,BIGH,IWP,SiGeKo
B 02.12.2025 Planungsübergabe an 85.11 Pu, WNK, JK, Ma, Mo,

OM


